

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI AGROPOLI

M.S.P. – MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

(ai sensi dell'art. 242 c.7 del D.lgvo 152/2006 e s.m.i.)

DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITA' "GORGO"

Coordinate Gauss–Boaga E 2.523.629; N 4.464.782

Codice Sito: 5002C001

POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.2 attività a) e b)

Sito di discarica comunale inserito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al Piano Regionale di Bonifica della Campania approvato con D.G.R. n.129 del 27/05/2013 pubbl. sul BURC n.30 del 05/06/2013

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 242 comma 7 del Decreto L.gvo 152/2006 e smi; art. 33 del DPR 207/2010 e smi)

RUP
dott. ing. Agostino Sica

Progettazione:
dott. arch. Gaetano Cerminara (UTC)

dott. arch. Giuseppe Santoro

dott. ing. Guerino Leoni

Geologo: dott. geol. Lucio Gnazzo

4	29/10/2014	Emissione per approvazione del progetto esecutivo giusto D.D.R.C. n.52 del 29/10/2014	G.L.	G.S.	G.L.
3	15/10/2014	Ottemperamento alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi di approvazione finale del 08/10/2014	G.L.	G.S.	G.L.
1	Sett. 2014	Integrazione richiesta in CdS del 27/06/2014	G.L.	G.S.	G.L.
0	Aprile 2014	Emissione per approvazione	G.L.	G.S.	G.L.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

TITOLO :

ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

Note:

Sostituisce il
disegno n°

File:

Allegati

EC.05

il presente disegno e' di nostra proprieta'. Si fa' divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione

Revisione:

4

Scala:

—

COMUNE DI AGROPOLI					
PROVINCIA DI SALERNO					
PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA' "GORGO" DI AGROPOLI (SA) ai sensi dell'art. 242 c.7 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i. - cod. sito 5002C001					
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO					
quadro economico conforme all'art. 16 del DPR. n. 207 del 05/10/2010 e a quanto in merito previsto dal Manuale di attuazione del PO Campania FESR 2007/13 approvato con DGR. n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013 della già AGC 09 (ora DG per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale)					
	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI :				
a.1	Lavori a misura soggetti a ribasso compresa incidenza sicurezza per € 80.211,54				€ 9.341.508,31
	sommano lavori a misura soggetti a ribasso				€ 9.341.508,31
a.2	Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso				€ 29.663,80
	Importo complessivo della voce A) : LAVORI:				€ 9.371.172,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
b.1	lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di oneri di sicurezza soggetti a ribasso per esatta individuazione pianoaltimetrica corpo discarica (Vedi computo allegato)				€ 163.073,50
b.1.a	Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro discarica a misura su presentazione di giustificativo ai sensi della normativa regionale (Vedi computo allegato)				€ 304.600,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso geologia)			90.000,00	€ 90.000,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 35.000,00
b.4	Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A)	5,00%			€ 468.558,61
b.5	Acquisizione di aree o immobili				€ -
b.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - compensazione prezzi (max 3% dell'importo lavori a base d'asta);	2,00%			€ 187.423,44
b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,			€ 570.000,00	€ 1.049.427,26
b.7.1	Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.	2,00%		€ 190.684,91	
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 160.000,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici			€ 25.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,20%		€ 18.742,34	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			€ 85.000,00	
	Sub totale spese tecniche rigo b.2, b.7, b.7.1, b.8, b.9, b.10, b.11 (contenute entro il limite del 12%)	11,95%	<12%	€ 1.139.427,26	
b.12	IVA				€ 1.303.284,56
	per : Lavori (A)	10,00%		€ 937.117,21	
	per : b.1 + b.1.a - Lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%		€ 102.888,17	
	per : b.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	22,00%		€ 19.800,00	
	per : b.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	22,00%		€ 7.700,00	
	per : b.4 - Imprevisti per Lavori	10,00%		€ 46.855,86	
	per: b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.	22,00%		€ 188.923,32	
	Arrotondamento :			€ -	
	Importo somme a disposizione (da B.1 a B.12) :				€ 3.601.367,36
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):				€ 12.972.539,47