

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI CANNALONGA

M.S.P. – MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

(ai sensi dell'art. 242 c.7 del D.lgvo 152/2006 e s.m.i.)

DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
LOCALITA' "VALLONE DEL CARMINE"

Coordinate Gauss–Boaga E 2.545.965; N 4.456.368

Codice Sito: 5024C001

POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.2 attività a) e b)

Ora FONDI
FSC 2014/2020

Sito di discarica comunale inserito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al Piano Regionale di Bonifica della Campania approvato con D.G.R. n.129 del 27/05/2013 pubbl. sul BURC n.30 del 05/06/2013

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 242 comma 7 del Decreto L.gvo 152/2006 e smi; art. 24 del DPR 207/2010 e smi)

RUP
Geom.. Angelo Stifano

Progettazione:
dott. arch. Carmine Rosalia

dott. arch. Giuseppe Santoro

dott. ing. Guerino Leoni

Geologo: dott. geol. Luca De Feo

3	Novembre 2015	Emissione per approvazione P.E.	G.L.	G.S.	G.L.
0	Aprile 2014	Emissione per approvazione P.D.	G.L.	G.S.	G.L.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
TITOLO : ELABORATI ECONOMICI: QUADRO ECONOMICO			Note:		
			Sostituisce il disegno n°		
			File:		
			Allegati EC.05		
il presente disegno e' di nostra proprieta'. Si fa' divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione			Revisione:		Scala:
			3		-

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A -Lavori e sicurezza:

a.1)	lavori a misura;	€	1 664 918,89
a.2)	di cui oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€	5 346,35
importo complessivo dei lavori A) soggetti a ribasso		€	1 664 918,89
a.3)	Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	19 116,45
importo complessivo lavori A)		€	1 684 035,34

B - Somme a disposizione dell'amministrazione:

b1)	lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di oneri di sicurezza soggetti a ribasso (lavori per esatta individuazione planoaltimetrica corpo discarica)	€	79 781,49
b2)	rilievi, accertamenti ed indagini	€	22 179,85
b3)	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	35 000,00
b4)	imprevisti (max 5% lavori a base d'asta);	€	84 201,77
b5)	acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;	€	-
b6)	accantonamenti, per: a) -compensazione prezzi (min. 1% dell'importo lavori a base d'asta) ex art. 50, commi 3 e 7 della Legge; art. 133, commi 3 e 7 del Codice;	€	33 680,71
b7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, e fondo incentivante	€	159 478,17
b8)	spese per attività di consulenza o di supporto	€	15 000,00
b9)	spese per commissioni giudicatrici;	€	5 000,00
b10)	spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche	€	3 368,07
b11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	10 000,00
b11a)	Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro discarica	€	17 143,46
b12)	I.V.A. e altre imposte:		
	a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia);	10% di (a.1+a.2+a.3+b.4+b.6)	€ 180 191,78
	b) per spese tecniche (b.2+b.7+b.8+b.9+b.11) che devono essere massimo il 12% di (A+b.1), pari a:	€ 211 658,02 12,000% 22% di (b.2+b.7+b.8+b.9+b.11)	€ 46 564,76
	c) per altre voci del quadro economico.	22% di (b.1+b.3+b.10+b.11a)	€ 29 764,46
		€	721 354,52
		€	2 405 389,86

N.b: le spese tecniche sono la somma del rigo b.2+b.7+b.8+b.9+b.11