

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

M.S.P. – MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

(ai sensi dell'art. 242 c.7 del D.lgvo 152/2006 e s.m.i.)

DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITA' "MORTELLA"

Coordinate Gauss-Boaga E 2.559.454; N 4.438.610

Codice Sito: 5107C001

POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.2 attività a) e b)

Sito di discarica comunale inserito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al Piano Regionale di Bonifica della Campania approvato con D.G.R. n.129 del 27/05/2013 pubbl. sul BURC n.30 del 05/06/2013

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 242 comma 7 del Decreto L.gvo 152/2006 e smi; art. 33 del DPR 207/2010 e smi)

RUP

geom. Roberto Manfredi

Progettazione:

dott. ing. Mario Iudice

2	3/11/2014	Emissione per approvazione del progetto esecutivo giusto D.D.R.C. n. 267 del 3/11/2014			
0	Giugno 2014	Emissione per approvazione	G.L.	G.S.	G.L.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
TITOLO : ELABORATI ECONOMICI: QUADRO ECONOMICO			Note:		
			Sostituisce il disegno n°		
			Allegati EC.05		
il presente disegno e' di nostra proprieta'. Si fa' divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione			Revisione:		Scala:
			2		-

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

PROVINCIA DI SALERNO

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA' "MORTELLA" DI ROCCAGLORIOSA (SA)

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

quadro economico conforme all'art. 16 del DPR. n. 207 del 05/10/2010 e a quanto in merito previsto dal Manuale di attuazione del PO Campania FESR 2007/13, approvato con DGR. n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013 della già

	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI :				
a.1	Lavori a misura soggetti a ribasso (compreso incidenza sicurezza per € 9.722,28)				€ 2.069.313,68
	Lavori a corpo soggetti a ribasso (compreso incidenza sicurezza per € 2.744,74)				€ 1.119.456,98
	compreso incidenza sicurezza per complessivi € 12.467,02				
	sommano lavori a misura soggetti a ribasso				€ 3.188.770,66
a.2	Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso				€ 19.116,45
	Importo complessivo della voce A) : LAVORI:				€ 3.207.887,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
b.1	lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di oneri di sicurezza soggetti a ribasso (Vedi computo allegato)				€ 102.445,57
b.1.a	Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro discarica (Vedi computo allegato + stima riportata in relazione tecnica e capitolato)				€ 122.750,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 30.000,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 35.000,00
b.4	Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A)				€ 159.771,00
b.5	Acquisizione di aree o immobili				€ -
b.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - compensazione prezzi (max 3% dell'importo lavori a base d'asta);	2,00%			€ 64.110,83
b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,			€ 180.000,00	€ 367.206,65
b.7.1	Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.	2,00%		€ 66.206,65	
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 80.000,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici			€ 10.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 6.000,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			€ 25.000,00	
b.12	IVA				€ 466.828,84
	per : Lavori (A)	10,00%		€ 320.788,71	
	per : b.1 + b.1.a - Lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%		€ 49.543,03	
	per : b.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	22,00%		€ 6.600,00	
	per : b.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	22,00%		€ 7.700,00	
	per : b.4 - Imprevisti per Lavori A)	10,00%		€ 15.977,10	
	per: b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.	22,00%		€ 66.220,00	
	Arrotondamento :			€ -	
	Importo somme a disposizione (da B.1 a B.12) :				€ 1.348.112,89
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):				€ 4.556.000,00