REP. N.14888

CONTRATTO PER IAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELIALBERGO
DIFFUSO NELIAMBITO DEL PROGETTO  PILOTA  “SANZA: IL BORGO
DELIACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI SANZA (SA).

CUP G49122000450006 — CIG B55F03CC94.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventicinque il giorno primo del mese di agosto, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale
della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 111
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili
in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di
Utficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della
Regione, in virtt del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della
Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto
di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del 27/07/2023, nonché di
idonea dichiarazione resa, con prot. 0384280/2025 del 1° agosto 2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241
1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 (conservata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a

registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito Ufficio Speciale, dott. Fabrizio
Manduca, nato || [ . domiciliato per la carica presso la sede della Regione
Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virta
della carica rivestita, conferita con DPGRC 574 del 03/11/2022. 11 costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. PG/2025/0346833 del 10/07/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis
L. 241/1990 e att. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli att dell’Ufficio IIT AA.GG., Att



sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Societa di capitali “LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.”, C.F. 08045240721 - P. IVA
08045240721, con sede in via Francesco Antolisei, 25, 00173 — Roma, di seguito denominata
“Societa”, nella persona dell’ing. Federico Dell'Aquila, consigliere delegato e legale rappresentante di
“La Cascina Costruzioni S.R.L.”, nato || IGczNEIIIIINGEGE -
identificato tramite C. I. n CA03780HW rilasciata 1'11/01/2021 dal comune di Roma, domiciliato pet
la carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu dei poteri al
medesimo derivanti dallo statuto sociale.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 12/06/2025 (documento

T599646350), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ¢ iscritta alla Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro

delle Imprese dal 28/12/2020, numero e codice fiscale n. 08045240721 e numero REA RM — 1520985;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.

159/2011, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A)) con nota prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0158836_20250411 dell’11/04/2025. Considerato, altresi, che sono decorsi i

termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che si puo

procedere alla stipula del presente contratto, che in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto

ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dall’Ufficio Speciale per la Societa la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva

rilasciato con prot. INPS_46729845 con scadenza il 9/11/2025, da cui risulta che la Societa ¢ in regola

nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell’Ufficio Speciale 60.06.04 ha attestato, con nota PG/2025/0347354 del

10/07/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decteto

Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pati a euro 0

(zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante Vicario sono certo,

premettono che:
a) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE,
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b) con il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio ¢

stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);
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d)

g

h)

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ¢ stato valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota L.T161/21, del 14 luglio 2021;

la Misura 2 del PNRR ha ad oggetto “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale” — Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) — Investimento 2.1. “Attrattivita dei borghi
storici’’;

il Ministro della Cultura, con nota del 09.12.2021
(MIC_UDCM_GABINETTO |09/12/2021|0034822-P), ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni le
“Linee di indirizzo sulle modalita attuative dell’intervento 2.1 Attrattivita dei Borghi, M1C3 Turismo
e Cultura del PNRR”, ¢, con Deliberazione n. 30 del 18/01/2022, ad oggetto “PNRR - Linee di
indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni”, la Giunta regionale della Campania ha preso atto
delle citate Linee di indirizzo, a cui ha conformato tutto il procedimento di individuazione di un
Progetto pilota, costituente allegato alla medesima deliberazione, volto alla rigenerazione culturale,
sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di
spopolamento progtessivo e rilevante;

il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per
'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarita del Ministero della cultura”
individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento 2.1. Attrattivita dei Borghi il Servizio VIII
(Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale,
attribuendone le relative funzioni;

con decreto dirigenziale n. 45 del 31/01/2022, recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla
selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio
abbandono e abbandonati”, la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ha adottato
I’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Campania, dando mandato allo Staff 50.12.91 di adottare
gli atti consequenziali connessi all’attuazione del provvedimento;

con successiva deliberazione n. 99 del 1/03/2022, la Giunta regionale della Campania, preso atto delle
risultanze della Commissione di valutazione delle proposte pervenute da parte dei Comuni proponenti,
ha individuato, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi a rischio abbandono e abbandonati, la proposta progettuale, acquisita al prot. n. 9881 del
15/03/2022, presentata del Comune di Sanza (SA), denominata “Sanza: il Borgo dell’accoglienza”,
completa della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle

informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto proponente, del CUP, dei budget previsionali e relative
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tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per
milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di
attuazione e spesa dei singoli progetti;

con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7/06/2022, il Ministero della Cultura, a seguito
dell’istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle
proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota
presentato dalla Regione d’intesa con il Comune di Sanza;

con il decreto del MIC n. 453/2022 ¢ stato assegnato al Comune di Sanza I'importo di euro
20.000.000,00 per la realizzazione del Progetto pilota denominato titolato “Sanza: 11 Borgo
dell'accoglienza” — Cup G49i22000450000;

con deliberazione n. 450 del 1/09/2022, la Giunta Regionale della Campania, a seguito della
trasmissione della bozza del disciplinare d’obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto
Attuatore e Regione, giusta nota MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P, ha preso atto del
sopra trichiamato decreto del Segretario Generale n. 453/2022 e del disciplinare d’obblighi da
sottoscrivere e ha dato mandato all’Ufficio Speciale, di concerto con la Direzione per le Politiche
Culturali e Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR, di provvedere
all’attuazione dellinvestimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla
sottoscrizione del disciplinare d’obblighi e altresi alla definizione della convenzione da stipulare inter
partes con il Comune di Sanza, ai sensi dell’art. 9, co. 1, del DI 77/2021, per la realizzazione del
progetto di cui trattasi;

con nota Prot.PG/2022/0453664 del 16/09/2022 ¢ stato sottoscritto il disciplinare d’obblighi tra il
Ministero della Cultura, il Comune di Sanza e la Regione Campania;

in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione ¢ stato sottoscritto, ex art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 ¢ 7, del previgente D. Lgs. 50/2016, ’Accordo di
Collaborazione, il cui schema ¢ stato approvato con decreto dirigenziale n. 787 del 19/10/2022
dell’Utficio Speciale, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale - ha assunto il ruolo di Soggetto
Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto “Sanza: borgo dell’accoglienza”,
all’articolazione e pianificazione delle azioni, dei tempi di esecuzione delle rispettive attivita e
dell'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con I'Unione Europea per la
valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
con Decreto Dirigenziale n. 1022 del 30/12/2022 dell’Ufficio Speciale ¢ stato approvato ’Avviso
Pubblico rivolto a soggetti privati per la ricognizione e acquisizione del patrimonio immobiliare da
utilizzare per la realizzazione dell’albergo diffuso nell’ambito del progetto, finalizzato a verificare la
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p)

sussistenza, sul territorio del Comune di Sanza, di immobili aventi le caratteristiche rispondenti al
progetto pilota, con scadenza termine di ricezione delle istanze di adesione fissato al 31,/01/2023;
nell’ambito del Progetto pilota ¢ previsto I'intervento "Rifacimento e riqualificazione di Piazza
Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza" - CUP: G49122000450006;

con determina dirigenziale n. 269 del 21/04/2023, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della
Regione, la somma complessiva di € 13.000.000,00, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2023-2025 in cui le stesse sono
esigibili;

Con DGR n. 251/2023, ¢ stato istituito il capitolo di spesa U0G658 (area funzionale E03258-U06658)
dotandolo delle necessarie risorse per la realizzazione delle attivita inerenti al progetto in parola ed
assegnandolo alla responsabilita dell’Ufficio Speciale;

Con determina dirigenziale n. 194 del 31/12/2024, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della
Regione, I'ulteriore somma di € 6.000.000,00, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2025-2026 in cui le stesse sono
esigibili;

con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2025 il Comune di Sanza ha approvato il Progetto
Esecutivo dell’Albergo Diffuso di “Sanza borgo dell’accoglienza”, cosi fornendo le necessarie
autorizzazioni all’esecuzione dei lavori;

Con successivo Decreto Ditigenziale n. 26 del 23/01 /2025, 'Ufficio Speciale ha preso atto della DGC
n. 2 del 21/01/2025 del Comune di Sanza e approvato il quadro economico complessivo
dell’intervento e gli allegati denominati “Capitolato Speciale d’appalto”, quali parti integranti e
sostanziali del provvedimento a contrarre ed ha altresi autorizzato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1
del D. Lgs. n. 36/2023, I'avvio delle procedure a contrarre relative all’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione dell’albergo diffuso nell’ambito del progetto pilota “sanza: il borgo dell’accoglienza”
nel Comune di Sanza (SA)" - CUP: G49122000450006 - CIG: B55F03CC9%4;

Con Decreto Dirigenziale n. 34 del 27/01/2025, 'Ufficio Speciale ha dato mandato allo STAFF -
Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60.06.92, di attivare una procedura di
gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 71, del d.Igs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il critetio

dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.108 del d.lgs. n. 36/2023;



y)

aa)

Con Decreto Dirigenziale n. 36 del 27/01/2025, I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha disposto
I'indizione della relativa gara — CIG B55F03CC94 - assegnando alla procedura in parola il numero
4028/AP/2025;

con decreto dirigenziale n. 375 del 12/05/2025 dell’ufficio Speciale Centrale Acquisti, la procedura
di gara ¢ stata aggiudicata alla Societa, che ha offerto un ribasso del 14%;

I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha accertato I'assenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs
36/2023, ¢ ha dichiarato Pefficacia dell’aggiudicazione;

le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti della Societa,
hanno dato tutte esito positivo, giusta comunicazione nota prot. n. PG/2025/0234084 del
12/05/2025, con la quale il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione per assenza di elementi
ostativi, dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell’art. 99 del D.Igs.
n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all.a Societa dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura;

con Decreto Dirigenziale n. 556 del 02/07/2025, I'Ufficio Speciale ha impegnato I'importo di €
7.216.834,68 di cui € 6.560.758,80 per lavori ed € 656.075,88 per IVA in favore del’OE LA CASCINA
COSTRUZIONI S.R.L. CIG: B55F03CC94, a valere sul capitolo UO6658 del bilancio 2025-2026;
L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per

l'attuazione dei Piani di Sicurezza) ¢ sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

SOMME A BASE DI APPALTO

Somme a base di appalto per LAVORI lotto 1

€ 7.584.600,79

IVA LAVORI al 10%

€ 758.460,08

bb) ’Avvocatura regionale, con nota prot. PG/2025/0039644 del 27/01/2025, ha reso parere di proptria

competenza sullo schema del presente contratto;

cc) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. PG/2025/0272032 del 30/05/2025, ¢ stata

autorizzata la consegna in via d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la
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documentazione costituita da:

a) 1l capitolato speciale parte generale;

b) il capitolato speciale lavori parte tecnica;

c) il progetto esecutivo;

d) il bando;

e) il disciplinare di gara;

f) lofferta tecnica e l'offerta economica dell’operatore aggiudicatario, ¢ pienamente conosciuta e
condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOD 60.04. dell’Utficio Speciale 60.06; non ¢ allegata
al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione dei seguenti allegati che,
sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1) capitolato speciale parte generale;
2) offerta tecnica presentata n sede di gara

3) cronoprogramma.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nelmedesimo: dal D .lgs.
31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia
di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane
e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresi:

- dalla DGR n. 30 del 18/01/2022, recante “PNRR - Linee di inditizzo MiC - Borghi - Azione A.
Determinazioni”, con cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle “Linee di indirizzo
sulle modalita attuative dell’intervento 2.1 Attrattivita dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR”;

- dal decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per
'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarita del Ministero della cultura”;

- dal disciplinare d’obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione
sottoscritto in data 16 settembre 2022;

- dall’Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma
6 e 7,del D. Lgs. 50/2016, sottosctitto in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione, in base
al quale la Regione - Ufficio Speciale — ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire
alla realizzazione del progetto “Sanza: borgo dell’accoglienza”;

- dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati;
dal Progetto Esecutivo dei lavori e relativi elaborati e documenti, come specificati all’art. 7 del Capitolato
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Speciale di Appalto;
- dall’offerta della Societa, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni
presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- dal bando, dal disciplinare di gara e dagli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Societa dichiara espressamente di conoscere e di aver
esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che
regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi
contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarita di quest’ultimo, di
tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri

connessi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
La Regione affida alla Societa che accetta, I'incarico di esecuzione dei lavori di realizzazione dell’albergo
diffuso nell’ambito del progetto pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” nel Comune di Sanza (SA),
comprendente tutte le provviste e i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare
I'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui ¢ destinata, in conformita al progetto esecutivo
posto a base di gara e secondo I'osservanza delle norme tecniche, nonché di tutte le altre norme e gli altri

Y <C

documenti che disciplinano I'affidamento di che trattasi (di seguito, per brevita, anche “Opera/e”, “opere”
o “lavori”).

I lavori consistono principalmente nella esecuzione di tutti gli interventi edilizi, strutturali ed impiantistici
che riguardano le opere di riqualificazione, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici, di rifacimento dei manufatti e degli impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no,
nel rispetto degli elaborati progettuali approvati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi

allegati, dei quali La Societa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 4 - Descrizione e finalita dei lavori
I lavori che la Societa si obbliga a prestare si sostanzieranno nella la realizzazione dellintervento
dell’Albergo Diffuso del Comune di Sanza (SA).
L'albergo diffuso ¢ composto da n. 22 unita abitative, attualmente con destinazione d'uso per civile
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abitazione. Sono immobili inclusi nel tessuto urbanistico del borgo storico del Comune. Gli stessi
complessivamente sommano una superficie abitabile di circa mq 2659. Ventuno unita abitative saranno
adibite ad alloggi ed un edificio ¢ destinato ai servizi.

Essi sono cosi identificati:

e immobile ID.02, Indirizzo: Vico San Bartolomeo, snc — Sanza (SA);
e immobile ID.03, Indirizzo: Via San Martino, 1 — Sanza (SA);

e immobile ID.04, Indirizzo: Piazza Plebiscito — Sanza (SA);

e immobile ID.05, Indirizzo: Via San Giovanni, 5 — Sanza (SA);

e immobile ID.08, Indirizzo: Via Achille, snc — Sanza (SA);

e immobile ID.09, Indirizzo: Via S. Giovanni — Sanza (SA);

e immobile ID.10, Indirizzo: Via Porta Girone — Sanza (SA);

e immobile ID.11, Indirizzo: Via San Giovanni — Sanza (SA);

e immobile ID.16, Indirizzo: Via Virgilio, 13 — Sanza (SA);

e immobile ID.18, Indirizzo: Piazza Plebiscito, vicolo secondo — Sanza (SA);
e immobile ID.21, Indirizzo: Via Porta San Nicola, snc — Sanza (SA);
e immobile ID.23, Indirizzo: Via San Giuliano, 6 — Sanza (SA);

e immobile ID.206, Indirizzo: Via Largo San Carlo snc — Sanza (SA);
e immobile ID.29, Indirizzo: Via Ombrosa, snc — Sanza (SA);

e immobile ID.38, Indirizzo: Via S. Bartolomeo — Sanza (SA);

e immobile ID.43, Indirizzo: Via Portello — Sanza (SA);

e immobile ID.44, Indirizzo: Via Achille, snc — Sanza (SA);

e immobile ID.52, Indirizzo: Via S. Angelo a Corte — Sanza (SA);

e immobile ID.55, Indirizzo: Via San Sebastianello — Sanza (SA);

e immobile ID.56, Indirizzo: Via San Sebastianello, snc — Sanza (SA);
e immobile ID.34, Indirizzo: Via San Sebastianello, snc — Sanza (SA);

e immobile ID.51, Indirizzo: Via Sotto S. Giovanni, 16 — Via Roma, snc — Sanza (SA).

I lavori si svolgeranno nelle aree indicate nella documentazione progettuale. Negli stessi luoghi ¢ stabilita,
agli effetti del presente contratto, la sede dell’Ufficio di Direzione dei Lavori.

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal RUP, arch. Luciano Marini, dell’Ufficio

Speciale Grandi Opere - UOD 04 Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e



ambientale, nominato con Decreto Dirigenziale n.1013 del 29/12/2022 e, per la Societa, dal Legale

rappresentante ing. Federico Dell’Aquila.

11 Direttore Lavori (di seguito D.L.) per la Regione ¢ individuato dall’'operatore BEENG CONSORZIO
STABILE SCARL C.F./P.IVA 02246450684, con sede legale in STRADA COMUNALE PIANA N. 3,
65129 PESCARA (PE), nominato con decreto dirigenziale n. 597 del 10/07/2025 dell’Ufficio Speciale
Grandi Opere; per la Societa il Capo Progetto ¢ il Presidente del consorzio Dr.ssa ADRIA MARINUCCI.
Nelle more e fino alla contrattualizzazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione restano in carica le figure gia individuate con decreto dirigenziale n. 396 del
16/05/2025 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata alla Societa esecutrice con un
anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevita, anche “RUP”) sono affidati tutti i compiti
attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente
contratto ed agli altri atti e documenti che regolano 'appalto.

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene
all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni
ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che I'esecuzione dei lavori avvenga
nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano 'appalto nonché delle regole dell’arte, nella
piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte
le attivita e ha gli obblighi e le responsabilita ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. 11
Direttore Lavori potra avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi d legge.

La Societa ¢ tenuta ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli
ordini scritti della Direzione Lavori, fatta salva la facolta di presentare riserva ai sensi dell’art. 55 del
Capitolato Speciale di Appalto.

I1 RUP, il DL e la Regione hanno la piu ampia facolta di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se
necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando I'obbligo della Societa
di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilita della Societa per la

regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 5 - Decorrenza del contratto

Il termine di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto ¢ stabilito in 251 (duecentocinquantuno)
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giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal 03/07/2025, come risulta dai verbali di consegna
anticipata dei lavori sotto riserva di legge in via d’urgenza, in particolare, da quello sottoscritto in data 2

luglio 2025 recante n protocollo PG/2025/0338148.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
La Societa si obbliga ad eseguire i lavori nell’'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)Le attivita oggetto del presente contratto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non
devono arrecare danno significativo all'ambiente, a tal fine sono previste verifiche del rispetto di tale
principio nella fase ex-ante, in itinere, ex-post, cui La Societa ¢ obbligato a collaborare attivamente,
anche con la produzione della documentazione probatoria pertinente, come meglio precisato all’art.
2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto- parte generale — e nell’elaborato progettuale denominato
“Relazione di sostenibilita dell’'opera — DNSH”.

b)La Societa dovra ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto
ulteriormente offerto in sede di gara.

¢)Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, la Societa, che
assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilita, ¢ tenuto
all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

d)La Societa ha redatto e consegnato alla Regione e al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva il
Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

e)La Societa puo presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. Il Piano
di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del
contratto d’appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte della Societa ne costituiscono
causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del c.c.

f) La Societa accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto Esecutivo, e dichiara
espressamente d’avere perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli verificati.
Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo perfettamente realizzabile e di assumere piena e
completa responsabilita della sua esecuzione. Tutti gli adeguamenti al progetto esecutivo non
sostanziali, necessari in relazione all’effettivo stato dei luoghi, sono a carico della Societa.

g)La Societa dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura
relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di

permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade,
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acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino al collaudo
definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari.
La Societa, pertanto, ¢ responsabile di tali adempimenti e non potra avanzare nei confronti della
Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi. La Societa,
nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovra tenere preventivamente e contestualmente
informato il Direttore dei Lavori ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno
impartite. Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attivita non consentira alla
Societa stessa di chiedere sospensioni det lavori.

h)La Societa prende atto che i lavori si sviluppano in zone abitate, in un particolare contesto storico
urbanistico. Esso dovra provvedere a tutte le cautele, opere ed accorgimenti necessari a che 'esercizio

non sia interrotto.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo dei lavori ¢ fissato in € 6.560.758,80 (seimilionicinquecentosessantamilasettecento
cinquantotto/80), al netto di I.V.A., come per legge (di cui 271.443,73 €. per oneri sicurezza) con il quale
la Societa si intende compensata di tutti gli obblighi e oneri imposti con il presente contratto e per tutto
quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
11 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”.
I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto,
ferma P'anticipazione del prezzo di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto
nel Capitolato Speciale d’appalto - Parte Generale, all’ Art. 2.18.
La Societa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 300.000,00 (trecentomila).
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti
dall’adozione di ogni SAL; il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante

accredito sul c.c. bancatio e/o postale indicato per iscritto dalla Societa (o altro).

Art. 8 - Clausola Revisione Prezzi
Al sensi dell’art. 60 del D.gs. 36/2023, ¢ prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento
del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi di detti eventi

il corrispettivo sara adeguato secondo gli indici sintetici, individuati ai sensi del comma 4-quater dell’art.
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60 del D.lgs. 36/2023. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo ¢ riconosciuta previa richiesta
scritta della Societa, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni

dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformita.

Art. 9 — Garanzia definitiva
La Regione da atto che la Societa ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.
Lgs. n. 36/2023, con le modalita previste dall’art. 106, per 'adempimento degli obblighi e oneti assunti
in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria del 03/07/2025 n.
450278935, stipulata con Generali Italia s.p.a. (Agenzia di ROMA TUSCOLANA Cod. 543 00 Generali
Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), per un importo pari a Euro
514.363,49, (cinquecentoquattordicimilatrecentosessantatre,49) corrispondente al 7,84% del corrispettivo
fissato dal contratto stesso.
La garanzia fideiussoria viene rilasciata Generali Italia S.p.A. ed ¢ prestata ai sensi dell'art. 117 del D.Igs.
n. 36/2023 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2, in quanto ancora applicabile, integrato dalle disposizioni che
seguono.
In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi
tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 12 del suddetto Decreto, si precisa che:
- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti
normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.Igs. n.
36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse;
© pertanto, la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D.gs. n. 36/2023 e le eventuali
disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.
La garanzia contiene la espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussotia presentata ¢
conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La garanzia fideiussoria prevede, altresi, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la
Regione per I'eventuale indebito.
E stato designato dal garante per i rapporti con la Regione I'ing. Federico dell'Aquila.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla societa anche quelli
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a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver
subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la rifusione dell'ulteriore danno
eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, la Societa ¢ tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta
della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comungque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Societa, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché

ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’Amministrazione.

Art. 10 Polizza assicurativa
Ai sensi del comma 10 dell’ art. 117 del D.Igs. n. 36/2023, I'esecutore dei lavori, con la sottoscrizione del
presente contratto, si impegna a costituire e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo
contrattualizzato. Detta polizza dovra assicurare la Regione contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione det lavori il cui massimale ¢ pati al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa

deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di

14



collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Regione.

Detta polizza assicurativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorche

ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’ Amministrazione.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc.,
le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra
una delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.Igs. 36/2023;

b. modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso
d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del
valore del contratto iniziale;

c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f. violazione degli obblighi detivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.,
previa dichiarazione contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi
alla Societa - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art.
122 del D.gs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Societa ai fini

della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Societa dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.

94-98 del d.Igs. n. 36/2023;
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¢) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dall’art. 9 del presente Contratto

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere la Societa;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
e previsti all’art. 24 del presente Contratto;

@) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e
dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarita
o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

1) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalita della Regione
Campania;

) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile nel caso in cui venga a scadenza
durante ’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita, presentato
in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

1) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo
ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

m) mancato possesso e¢/o perdita in capo alla Societa dei requisiti di capacita tecnico professionale di
cui all’art. 100 del d.1gs. n. 36/2023;

n) frode nell'esecuzione del Contratto;

0) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di
attuazione;

p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317 c¢p 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 3406 bis cp 353 cp 353
bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente ¢ subordinata alla preventiva comunicazione
al’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al
ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del d1 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.

q) inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 16 del presente Contratto.

La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto
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della disposizione di cui all’art. 2.10 del Capitolato.
In caso di risoluzione, la Regione ha il diritto di escutere la garanzia definitiva per I'intero ammontate /o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Societa per il risarcimento
del maggior danno.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte
rimanente di questo, in danno della Societa inadempiente.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Societa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.
In caso di risoluzione del presente contratto, la Societa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta
la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione del presente contratto.
In caso di risoluzione per responsabilita della Societa, quest’ultimo ¢ tenuto a corrispondere anche la
maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la
Regione non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo petiodo del D.Igs. n.
36/2023.
Altresi, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto
di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023, le pertinent
disposizioni del d. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e all’articolo 2.10 del capitolato d’appalto

— parte generale - richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso
La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente
contratto, senza necessita di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.gs. n. 36/2023, dandone
comunicazione alla Societa - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso la Societa dovra interrompere I’esecuzione delle prestazioni.
La Societa avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto
disposto dal predetto art. 123 e dall’All. 1T 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e¢/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico della Societa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal
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presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, la Societa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte
secondo 1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria

e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 Obblighi della Societa in caso di recesso o di risoluzione

Al sensi dell’art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di tisoluzione del contratto, La Societa
provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine assegnato dalla Regione; in caso di mancato rispetto del termine, la Regione provvede d'ufficio
addebitando alla Societa i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 11.14, nei casi di recesso, La Societa deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
magazzini e i cantieri a disposizione della Regione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢

effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni — Penali — Premi di accelerazione
Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Societa commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1%o
dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto
ammontare netto contrattuale.
Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione
dei lavori o delle forniture o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1%o dell'importo netto
contrattuale.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformita finale. I’affidatario dovra emettere regolare
nota di credito corrispondente allimporto di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale ¢
subordinata alla ricezione della nota di credito.
L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta da parte della
responsabile della Regione alla Societa (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile del’'UOD

o responsabile del procedimento) che provvedera al rilevamento e all’applicazione delle penali) entro il
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termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Societa dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo
di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Societa
le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Al sensi dell'art. 126 c. 2 del dgs. 36/2023, se I'ultimazione finale avviene in anticipo tispetto al termine
contrattualmente previsto e se 'esecuzione dell’appalto ¢ conforme alle obbligazioni assunte, allLa Societa ¢
riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all’1%o (1 per mille)

dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 15 - Clausola di manleva
La Societa si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o

negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

La Societa si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proptio
personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste dalla normativa
vigente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato
nel presente appalto ¢ Edilizia. I'impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendete
il CCNL Edilizia che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Regione negli atti di
gara. impresa si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Societa si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propti dipendenti, impiegati nelle prestazioni

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
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contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni
stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato
con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Resta inteso che la Societa ¢, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato
nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Regione
da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione
all’esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facolta
di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Societa per la prestazione del servizio
e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all’escussione della garanzia fideiussoria. La
persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e

comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che la Societa ¢ tenuta a svolgere
in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata — ognuno per le proprie competenze - al Dirigente
del’UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento/Ditettore dei Lavori e verra esetcitata

dalla data di consegna lavori.

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto
alla Societa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Societa inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Societa, si applica il disposto di cui all’art. 120,
comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 ¢ le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre
P'opponibilita alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della
cessione del credito la Societa risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il

diritto, e la Societa espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi

20



confronti. ’opposizione potra essere esercitata mediante comunicazione al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Il contraente si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. n. 136/2020.

Al fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente ¢
obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando 1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Proprieta degli elaborati

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi
compresi documenti preparatori, generati dalla Societa nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della
Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potra introdurre agli elaborati consegnati dalla Societa tutte le modifiche e/o integrazioni che
riterra necessatie e/o opportune, potendo ricotre in tal caso anche all’attivita di operatoti diversi rispetto
alla Societa medesima e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali

modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza
La Societa (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga
in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo,
pet scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione del presente contratto.
La Societa potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria

per la partecipazione della Societa a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali
La Societa dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di
cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”),
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circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e ’esecuzione del Contratto stesso, e
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢
contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati
personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in
genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolate riguardo alle
misure di sicurezza da adottare.

La Societa prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno
essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Societa acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. La Societa si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.

La Societa si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a
quello adottato dalla Regione; la Societa si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole
della Regione in materia di sicurezza e privacy, ¢ a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,
quali Persone autorizzate al Trattamento. La Societa prende atto che la Regione potra operare verifiche
periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy
applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo,
la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa

sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Societa ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine
il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del

contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni
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necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel
rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati

Personali, sottoscritto tra la Regione e la Societa.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della I.. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-
ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti della Societa e gli amministratori, i dirigenti e 1
dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo
alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con Pobbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di

ogni eventuale danno subito.

Art. 24— Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢
prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Societa si obbliga al rispetto delle norme ivi

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
La Societa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
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La Societa ha comunicato con nota PEC in data 3 giugno 2025 gli estremi del conto corrente dedicato
e 1 nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

LLa Societa si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15
giorni dalla variazione.

11 contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo
dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Societa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento
La Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del
14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di

risoluzione del contratto.

Art. 28 — Collegio consultivo tecnico

Prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, sara costituito
il Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 215 del Dlgs 36/2023.

11 collegio consultivo tecnico sara formato da 3 componenti, dotati di comprovata esperienza nel settore
degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del
contratto, con le caratteristiche e modalita precisate dall’Allegato V.2 al Dlgs 36/2023.

11 collegio consultivo tecnico esprime pareri, o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo
contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di
lodo contrattuale, I’attivita di mediazione e conciliazione ¢ comunque finalizzata alla scelta della migliore

soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione

e Societa si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
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1)  REGIONE: progettazione@pec.regione.campania.it
2)  SOCIETA: lacascinacostruzionistl@pec.it

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico della Societa le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degli allegati per i quali 'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso
I'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.
Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti,
Urp della Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto

disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Io Utficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da venticinque pagine di cui
ventiquattro per intero e 'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi
e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.Igs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Utficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione

digitale (CAD).

Firmato digitalmente da: Documento firmato da:

, Fabrizio Manduca
FEDERICO DELL'AQUILA 01.08.2025 14:27:20 UTC
Firmato il 01/08/2025 16:25

Seriale Certificato: 137452689346664263202488856708947757507

Valido dal 30/07/2024 al 30/07/2027

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato da:
DARIO FONZO
01.08.2025 14:29:10 UTC
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Data: 06/08/2025 ora: 19:59:04
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 01/08/2025
Ora invio: 16:54:13

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 227343903
Identificativo attribuito dall"utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 20243009832
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto I1"addebito: 700,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 01/08/2025

Atto con Repertorio: 14888/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

pag 1



Ricevuta del: 01/08/2025 ora: 16:54:18

Utc: 1754060053711069
Utc_string: 2025-08-01T16:54:13.711069+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 01/08/2025
Ora invio: 16:54:13

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall“utente: 1
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 227343903
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNZDRA76E07F839B

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 700,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14888/2025 (del codice fiscale: FNZDRA76E07F839B)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 36233 del 01/08/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro

Importo
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