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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  

SERVIZI DI INDAGINI PRELIMINARI DIRETTE ED INDIRETTE ED ANALISI DI 
LABORATORIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE NON PIU’ IN 

ESERCIZIO UBICATA NEL COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE) ALLA LOCALITA’ ARIOLE. 

(Cod. 1096C001 – D.G.R. 57/2015) 
 

Codice CIG: ZC7144A620 - Codice CUP: F48F15000000002 
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1. QUADRO ECONOMICO 

 

L’importo complessivo del progetto risulta determinato come dal seguente quadro economico: 

 
A Servizi 
1 Importo totale servizi da computo metrico € 25113,15 
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (3%) € 753,39 
3 IMPORTO TOTALE "A" (A1+A2) € 25866,54 
4 IMPORTO A BASE D'ASTA (A3-A2) € 25113,15 
       
B Somme a disposizione 
1 Imprevisti (7,0% su A3) € 1810,66 
2 Oneri di Smaltimento (5,0% su A3) € 1293,33 

3 Spese tecniche per predisposizione piano e redazione della 
relazione finale € 4337,07 

4 Spese per Responsabile del Procedimento (2,0% su A3) € 517,33 

5 Spese tecniche per assistenza in campo nella fase di 
esecuzione delle indagini e direzione lavori € 3662,93 

6 IVA 22% su (A3+B1+B2+B3+B4+B5) € 8247,33 
"B" Sommano € 19868,65 

   
 

  
C TOTALE PROGETTO € 45735,19 

 

2. METODOLOGIA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL QUADRO ECONOMICO 
 

I prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico sono stati desunti dal "Prezzario dei 
Lavori Pubblici della Regione Campania – “Edizione 2016” pubblicato sul BURC n. 48 del 
18/07/2016 oppure, ove non presenti, sono stati calcolati effettuando, per un campione 
rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un’analisi degli stessi ricavata 
dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei 
semilavorati. 
 

Tutti i prezzi si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola d’arte, secondo le norme 
di legge e le indicazioni di capitolato e tenendo inoltre conto: 

• dell’impiego di materiali di ottima qualità; 
• di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 
• mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 
• direzione di cantiere; 
• rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro 

dell’ambiente. 

 

I  costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, come le spese per i 
dispositivi di protezione individuali, nonché i cosiddetti “costi generali” per l’adeguamento 
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dell’impresa al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ossia la formazione, la sorveglianza 
sanitaria, ecc. 

Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e 
programma lavori ben definiti e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di 
riferimento. 

 
 

3. IMPREVISTI 

Per gli imprevisti si è assunta un’aliquota pari al 7,0% dell’importo totale dei lavori e servizi. 
 
 

4. ONERI DI SMALTIMENTO 

Per tali oneri si è accantonata una cifra pari al 5% dell’importo dei servizi. 

Il pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre esclusi gli oneri relativi ai 
trasporti sino al sito della discarica, avverrà dietro presentazione di apposita fattura con 
l’aumento del 15% per spese generali. 

 

5. IVA 

Per tutte le prestazioni è stata applicata l’aliquota IVA pari al 22% in vigore dal 01/10/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


