REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI AGROPOLI

M.S.P. — MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

(ai sensi dell'art. 242 c.7 del D.lgvo 152/2008 e s.m.i.)

DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
LOCALITA’ "GORGO”

Coordinate Gauss—Boaga E 2.523.629; N 4.464.782
Codice Sito: 5002C001

POR Campania FESR 2007/2013 — Obiettivo Operativo 1.2 attivitd a) e b)
Sito di discarica comunale inserito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al Piano Regionale di Bonifica
della Campania approvato con D.G.R. n.129 del 27/05/2013 pubbl. sul BURC n.30 del 05/06/2013
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COMUNE DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E DEFINITIVO
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA
IN LOCALITA’ “GORGO” DI AGROPOLI (SA) ai sensi dell'art. 242 ¢.7 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i. - cod. sito 5002C001

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

quadro economico conforme all'art. 16 del DPR. n. 207 del 05/10/2010 e a quanto in merito previsto dal Manuale di attuazione del PO Campania FESR 2007/13

approvato con DGR. n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013 della gia AGC 09
(ora DG per I'Internazionalizzazione e i Rapporti con 'Unione Europea del Sistema Regionale)

Descrizione % sub-parziali — IMPORTI
Parziali TOTALI
A)  |LAVORI:
a.l Lavori a misura soggetti a ribasso compresa incidenza sicurezza per € 80.211,54 € 9.341.508,31
sommano lavori a misura soggetti a ribasso | € 9.341.508,31
a.2  |Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 29.663,80
Importo complessivo della voce A) : LAVORI: | € 9.371.172,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :
lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di
b.1  |oneri di sicurezza soggetti a ribasso per esatta individuazione planoaltimetrica € 163.073,50
corpo discarica (Vedi computo allegato )
Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro
b.l.a [discarica a misura su presentazione di giustificativo ai sensi della normativa € 304.600,00
regionale (Vedi computo allegato)
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini (compreso geologia) 90.000,00| € 90.000,00
b.3  [Allacciamenti ai pubblici servizi € 35.000,00
b.4 Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A) 5,00% € 468.558,61
b.5  |Acquisizione di aree o immobili €
b6 Accantonamento di cqi all'articolo 133 del D.Lgs. p.163/200$5 es.mi. - 2,00% ¢ 187.423.44
compensazione prezzi (max 3% dell'importo lavori a base d'asta);
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
b7 nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle c §70.000,00
' conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione,
b.7.1 [Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 2,00% € 190.684,91
b.8  [Spese per attivita di consulenza o di supporto € 160.000,00 | € 1.049.427,26
b.9  [Spese per commissioni giudicatrici € 25.000,00
b.10 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,20% € 18.742,34
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
b.11 [speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 85.000,00
eventuali collaudi
Sub totale spese tecniche rigo b.2, b.7, b.7.1, b.8, b.9, b.10, b.11 (contenute entro il limite del 12%) 11,95% [<12% € 1.139.427,26
b.12 |IVA € 1.303.284,56
per : Lavori (A) 10,00% € 937.117,21
per:b.1+b.1.a- Lavori in economia esclusi dall'appaltc 22,00% € 102.888,17
per : b.2 - Rilievi, accertamenti e indagini 22,00% € 19.800,00
per : b.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 7.700,00
per : b.4 - Imprevisti per Lavori 10,00% € 46,855,836
per: b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. | 22,00% € 188.923,32
Arrotondamento : € -
Importo somme a disposizione (daB.1aB.12): | € 3.601.367,36
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B): € 12.972.539,47
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