PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL

CORPO RIFIUTI DELI’EX DISCARICA “POSTIGLIONE”

QUADRO ECONOMICO
A) OPERE totale
A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI € 641 965,43
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15 668,17
TOTALE A) € 657 633,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Lavori in economia € 1 000,00
B.2) Rilievi ed indagini preliminari € 3 000,00
B.3) Imprevisti € 32 881,68
B.4) Spese di gara (Pubblicita, contributo ANAC, ecc.) € 3 000,00
B.5) Spese tecniche interne all'’Amministrazione e verifica progettazione defintiva € 13 000,00
B.6) Sp‘ese per progetjcazione ese;utiva Direzioni lavori, Coordinamento Sicurezza e € 51 450,57
verifica progettazione esecutiva
B.7) Commissione giudicatrice di gara € 5 400,00
B.8) Spese tecniche per collaudo € 7 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 116 732,25
B.9) IVA
(10%) su A + B.1 + B.3 € 09 151,53
(22%) su B.2+ B4+ B.6 + B.7 + B.8 € 15 367,13
B.10) Oneri di smaltimento € 30 000,00
B.11) Oneri di allaccciamento a pubblici servizi € 10 000,00
B.12) Oneri per occupazione temporanea ed accordi bonari € 50 000,00
TOTALE B) € 291 250,90
TOTALE A) + B) € 948 884,50




