
A) OPERE totale

A.1)  IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI  €            641 965,43 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  €              15 668,17 

 €         657 633,60 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)  Lavori in economia  €                1 000,00 

B.2)  Rilievi ed indagini preliminari  €                3 000,00 

B.3)  Imprevisti   €              32 881,68 

B.4)  Spese di gara (Pubblicità, contributo ANAC, ecc.)  €                3 000,00 

B.5)  Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione defintiva  €              13 000,00 

B.6)
 Spese per progettazione esecutiva Direzioni lavori, Coordinamento Sicurezza e 

verifica progettazione esecutiva 
 €              51 450,57 

B.7)  Commissione giudicatrice di gara  €                5 400,00 

B.8)  Spese tecniche per collaudo   €                7 000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             116 732,25 

B.9)  IVA  

 (10%) su A + B.1 + B.3   €              69 151,53 

 (22%) su  B.2 + B.4 + B.6 + B.7 + B.8   €              15 367,13 

B.10)  Oneri di smaltimento  €              30 000,00 

B.11)  Oneri di allaccciamento a pubblici servizi  €              10 000,00 

B.12)  Oneri per occupazione temporanea ed accordi bonari  €              50 000,00 

TOTALE B) 291 250,90€          

948 884,50€        TOTALE A) + B)

QUADRO ECONOMICO

TOTALE A)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL 

CORPO RIFIUTI DELL’EX DISCARICA “POSTIGLIONE”


