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PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ED ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A -Lavori e sicurezza:

a.l) lavori a misura,; € 1664 918,89
a.2) di cui oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 5 346,35
importo complessivo dei lavori A) soggetti aribasso € 1664 918,89
a.3) Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 19 116,45
importo complessivo lavori A) € 1684 035,34
B - Somme a disposizione delllamministrazione:
bl) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di oneri di sicurezza soggetti a ribasso (lavori
per esatta individuazione planoaltimetrica corpo discarica ) € 79781,49
b2) rilievi, accertamenti ed indagini € 22 179,85
b3) allacciamenti ai pubblici servizi; € 35 000,00
b4) imprevisti (max 5% lavori a base d’asta); € 84 201,77
b5) acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi; € -
b6) accantonamenti, per:
a] -compensazione prezzi (min. 1% dell'importo lavori a base d’asta) ex art. 50, commi 3 e 7 della Legge; art. 133, € 3368071
commi 3 e 7 del Codice; ) ] o o '
b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, € 159 478,17
assicurazione dei dipendenti, e fondo incentivante
b8) spese per attivita di consulenza o di supporto
€ 15 000,00
b9) spese per commissioni giudicatrici; € 5 000,00
b10) spese per pubblicita e, ove previsto, opere artistiche € 3 368,07
bll)  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale € 10 000,00
d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
blla) Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro discarica € 17143,46
b12) I.V.A. e altre imposte:
a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia); 10% di (a.1+a.2+a.3+b.4+b.6) € 180 191,78
b) per spese tecniche (b.2+b.7+b.8+b.9+b.11) che € 46 564,76
devono essere massimo il 12% di (A+b.1), pari a: € 211 658,02 12,000% 22% di (b.2+b.7+b.8+b.9+b.11)
) per altre voci del quadro economico. 22% di (b.1+b.3+b.10+b.11a) € 29 764,46
€ 721 354,52
€ 2 405 389,86

N.b: le spese tecniche sono la somma del rigo b.2+b.7+b.8+b.9+b.11
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