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Data, Giugno 2015

Piano della Caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale in loc.tà 
Iorio

Amministrazione Comunale

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e
E.01.10.10.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
12/03/2015 sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

sistemazione area esterna al sito 146,49

SOMMANO mc 146,49 3,90 571,31

2 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso
E.24.010.010 il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
.a per esecuzione carotaggi 1,00
E.24.10.10.a
12/03/2015 SOMMANO cad 1,00 873,08 873,08

3 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
E.24.010.030 perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
.a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
E.24.10.30.a piazzola a quella successiva Per distanze entro i 300 m
12/03/2015 per esecuzione carotaggi 5,00

SOMMANO cad 5,00 174,60 873,00

4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
E.24.030.030 con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
.a dell'eventuale esame del cutting, in terreni a ... ria grossolana quali
E.24.30.30.a ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi Per ogni metro lineare fino a
12/03/2015 40 m dal piano di campagna

per esecuzione carotaggi 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 66,77 6´677,00

5 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la
E.24.040.080 fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
.a l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi
E.24.40.80.a piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m
12/03/2015 dal piano campagna

installazione piezometri 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 16,43 1´643,00

6 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di
E.24.060.010 scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice
.a per conservazione campioni di suolo 20,00
E.24.60.10.a
12/03/2015 SOMMANO cad 20,00 25,68 513,60

7 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in
E.24.060.020 opera e lucchetto di chiusura
.a per chisura piezometri 5,00
E.24.60.20.a
12/03/2015 SOMMANO cad 5,00 97,57 487,85

8 Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
E.26.010.010 attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo
.a scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto A corpo
E.26.10.10.a prospezioni geoelettriche 5,00
12/03/2015

SOMMANO cad 5,00 267,06 1´335,30

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 12´974,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´974,14

9 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun
E.26.010.020 punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dalprimo al
.b successivo Per apparati multi elettrodici
E.26.10.20.b prospezioni geoelettriche 5,00
12/03/2015

SOMMANO cad 5,00 133,53 667,65

10 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie
E.26.010.060 geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base
.a compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione
E.26.10.60.a grafica dei dati Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m: al
12/03/2015 metro

prospezioni geoelettriche 530,00 530,00

SOMMANO m 530,00 8,01 4´245,30

11 Voci generali: Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica
E.25.010.010 (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare
.a e la descrizione
E.25.10.10.a campioni di suolo 3,00
09/06/2015

SOMMANO cad 3,00 15,41 46,23

12 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
E.25.020.010 meccaniche: per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8
.b vagli
E.25.20.10.b campioni di suolo 3,00
09/06/2015

SOMMANO cad 3,00 44,16 132,48

13 Determinazione del contenuto di sostanze organiche (FOC)
E.25.020.070 campioni di suolo 3,00
.b
E.25.20.70.b SOMMANO cad 3,00 46,21 138,63
09/06/2015

14 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di taglio diretto
E.25.030.010 consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura
.a standard 3 provini)
E.25.30.10.a campioni di suolo 3,00
09/06/2015

SOMMANO cad 3,00 215,70 647,10

15 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di permeabilit a carico
E.25.030.010 costante in permeametro compresa la saturazione
.g campioni di suolo 3,00
E.25.30.10.g
09/06/2015 SOMMANO cad 3,00 82,17 246,51

16 Campionamento di acque sotterranee contaminate mediante utilizzo di
N.P. 01 campionatore Niskin. Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni e
12/03/2015 le modalità di prelievo, da eseguirsi secondo le vigenti disposizioni

normative, ed intraprendere in accordo con l’Ente preposto al controllo
(ARPAC)
campionamento acque di falda 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 140,00 840,00

17 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque prelevate
N.P. 02 nei piezometri.  I parametri da investigare sono quelli previsti dalla
12/03/2015 normativa e riportati nella relazione tecnica

analisi acque di falda 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 6,00 19´938,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 19´938,04

SOMMANO cadauno 6,00 550,00 3´300,00

18 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di suolo prelevati
N.P. 03 nei sondaggi a carotaggio continuo.  I parametri da investigare sono
12/03/2015 quelli previsti dalla normativa e riportati nella relazione tecnica

analisi campioni di suolo 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 850,00 11´050,00

19 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque prelevate
N.P. 04 dalle vasche di raccolta percolato.  I parametri da investigare sono
12/03/2015 quelli previsti dalla normativa e riportati nella relazione tecnica .

analisi acque da vasche raccolta percolato 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

20 Esecuzione di Slug test mediante immissione o emungimento di acqua
N.P. 05 da fori già predisposti per la determinazione della conducibilità
08/04/2015 idraulica dell’acquifero, la registrazione, l’elaborazione e

l’interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata della prova
esibita
per ogni piezometro 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 204,98 1´024,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 35´912,94

T O T A L E   euro 35´912,94
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 1´024,90
  001 Impianto di Cantiere e indagini geofisiche 19´098,04
  002 Campionamento ed Analisi acque e suoli 15´790,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 35´912,94

     Data, Giugno 2015

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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Data, Giugno 2015

Piano della Caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale in loc.tà 
Iorio

Amministrazione Comunale

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 146,49 3,90 571,31 1,46 0,256

2 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo
E.24.010.010 scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
.a SOMMANO cad 1,00 873,08 873,08 1,09 0,125

3 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
E.24.010.030 primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri
.a del trasporto da una piazzola a quella successiva Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad 5,00 174,60 873,00 1,10 0,126

4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di
E.24.030.030 diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
.a terreni a ... ria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi Per ogni metro

lineare fino a 40 m dal piano di campagna
SOMMANO m 100,00 66,77 6´677,00 8,01 0,120

5 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei
E.24.040.080 materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del
.a pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0

a 80 m dal piano campagna
SOMMANO m 100,00 16,43 1´643,00 2,00 0,122

6 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di
E.24.060.010 coperchio Cassetta catalogatrice
.a SOMMANO cad 20,00 25,68 513,60 0,60 0,117

7 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di
E.24.060.020 chiusura
.a SOMMANO cad 5,00 97,57 487,85 0,60 0,123

8 Voci generali: Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)
E.25.010.010 mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione
.a SOMMANO cad 3,00 15,41 46,23 0,06 0,130

9 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche: per via
E.25.020.010 umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli
.b SOMMANO cad 3,00 44,16 132,48 0,18 0,136

10 Determinazione del contenuto di sostanze organiche (FOC)
E.25.020.070 SOMMANO cad 3,00 46,21 138,63 0,18 0,130
.b
11 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di taglio diretto consolidata drenata con
E.25.030.010 tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)
.a SOMMANO cad 3,00 215,70 647,10 0,81 0,125

12 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di permeabilit a carico costante in
E.25.030.010 permeametro compresa la saturazione
.g SOMMANO cad 3,00 82,17 246,51 0,30 0,122

13 Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
E.26.010.010 prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali
.a mezzi di trasporto A corpo

SOMMANO cad 5,00 267,06 1´335,30 1,66 0,124

14 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio
E.26.010.020 compreso l'onere dello spostamento dalprimo al successivo Per apparati multi elettrodici
.b SOMMANO cad 5,00 133,53 667,65 0,85 0,127

15 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
E.26.010.060 dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione
.a e la restituzione grafica dei dati Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m: al

metro

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 14´852,74 18,90
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´852,74 18,90

SOMMANO m 530,00 8,01 4´245,30 5,31 0,125

16 Campionamento di acque sotterranee contaminate mediante utilizzo di campionatore
N.P. 01 Niskin. Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni e le modalità di prelievo, da

eseguirsi secondo le vigenti disposizioni normative, ed intraprendere in accordo con
l’Ente preposto al controllo (ARPAC)

SOMMANO cadauno 6,00 140,00 840,00 75,60 9,000

17 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque prelevate nei piezometri.  I
N.P. 02 parametri da investigare sono quelli previsti dalla normativa e riportati nella relazione

tecnica
SOMMANO cadauno 6,00 550,00 3´300,00 99,00 3,000

18 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di suolo prelevati nei sondaggi a
N.P. 03 carotaggio continuo.  I parametri da investigare sono  quelli previsti dalla normativa e

riportati nella relazione tecnica
SOMMANO cadauno 13,00 850,00 11´050,00 331,50 3,000

19 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque prelevate dalle vasche di
N.P. 04 raccolta percolato.  I parametri da investigare sono quelli previsti dalla normativa e

riportati nella relazione tecnica .
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00 18,00 3,000

20 Esecuzione di Slug test mediante immissione o emungimento di acqua da fori già
N.P. 05 predisposti per la determinazione della conducibilità idraulica dell’acquifero, la

registrazione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata
della prova esibita

SOMMANO cadauno 5,00 204,98 1´024,90 30,75 3,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 35´912,94 579,06 1,612

T O T A L E   euro 35´912,94 579,06 1,612

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 35´912,94 579,06 1,612

TOTALE  euro 35´912,94 579,06 1,612

     Data, Giugno 2015

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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