
Obiettivo operativo 1.2
Migliorare la salubrità dell'ambiente - Programmazione attività a) e b)

Scala

P.O.R. Campania FESR 2007/2013

PROGETTO DEFINITIVO

TAV. N.

Comune di Circello

PROGETTO : 

COMMITTENTE:

Provincia di Benevento
COMUNE DI CIRCELLO

Piano Operativo ed Attività di Bonifica/Messa in
sicurezza della discarica comunale in località Forne

12

Quadro economico



A)    LAVORI 

a.1   Lavori a base d'asta 1.232.534,78€                    

a.2 Oneri per la sicurezza 12.335,92€                         

a.3 Servizi di Progettazione e relaztive prestazioni Accessorie 26.500,00€                         

1.271.370,70€                   

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto -€                                    

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini  -€                                    

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                                    

b.4 Imprevisti 62.243,54€                         

b.5 Acquisizione aree ed immobili -€                                    

b.6 Accantonamento di cui all'Art. 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; -€                                    

b.7 102.500,00€                       

b.8 Spese per attività di   consulenza e di supporto -€                                    

b.9 5.000,00€                           

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 4.000,00€                           

b.11 5.560,00€                           

b.12.1 IVA sui Lavori 10,00% di a1+a2 124.487,07€                       

b.12.2 IVA su Imprevisti 10,00% di b.4 6.224,35€                           

b.12.3 Cassa Nazionale 4,00% di b2+b.7+b8+b9+b11 5.742,40€                           

b.12.4 I.V.A. sulle Spese Generali 22,00% di a.3+ b.2+ b.7+b,8+b.9+b.10+b.11+b.12.3 32.846,53€                         

348.603,89€                      

1.619.974,59€      

1 1.307.114,24€                    

2 149.302,40€                       

3 -€                                    

4 163.557,95€                       

Spese di Tecniche b.2)+b.7)+b.8)+b.9)+b.10)+b.11)+b.12.3)

Spese di Acquisizione b.5

IVA ed alre Imposte b.12.1)+b.12.2)+b.12.4)

IVA ED IMPOSTE

TOTALE     

                TOTALE PROGETTO  (A+B)

AGGREGAZIONE PER CATEGORIE

Spese di Esecuzione a)+b.1)+b.3)+b.4)+b.6)

QUADRO ECONOMICO

TOTALE     

SPESE GENERALI

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla

Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

Giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialisticii.
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