




COMUNE DI APOLLOSA

PIAZZA SAPONARO, 1 - TEL 082444004 - FAX 082444497 - COD.FISC. 80003630623 - P.IVA 00711040626
PROVINCIA DI BENEVENTO



INGEGNERIA & CONSULENZA
Via Molise, 23 - 82020 Campolattaro (BN)
Tel. 0824 1811372 - Fax. 0824 1811236
email pino@ingcon.it

2	GIUGNO 2021	G.N.	EMESSO PER REVISIONE A SEGUITO PARERE ARPAC BENEVENTO		
1	FEBBRAIO 2019	G.N.	EMESSO PER APPROVAZIONE		
N.	DATA	DA	DENOMINAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
EDIZIONE					
OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - DGR N. 12 DEL 16/01/2018 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E DELLE ANALISI DI RISCHIO DEL SITO DELLA DISCARICA COMUNALE NON PIÙ IN ESERCIZIO IN LOCALITÀ "CALIONE" CODICE: 2004C002				TAVOLA: 03	
FASE:		ELABORATO: QUADRO ECONOMICO		SCALA:	
A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI, QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O ENTI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.		IL SINDACO MARINO CORDA		PROGETTO: 	
N° DISEGNO					

COMUNE DI APOLLOSA

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: DGR n. 12 del 16/01/2018 – POR CAMPANIA FESR 2014/20 – Obiettivo Specifico 6.2 – Programmazione interventi di caratterizzazione e analisi del rischio – Piano di caratterizzazione e delle analisi di rischio del sito della discarica comunale non più in esercizio in località Calione – **CODICE: 2004C002**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A)	IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INDAGINI E ANALISI DI LABORATORIO	€	31 105,12
A1	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	30 496,67
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) - Specifici	€	330,34
A3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) - Generali	€	278,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :		
B1	Consulenza tecnica specialistica per la predisposizione e l'esecuzione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio	€	5 000,00
B2	Esecuzione da parte di ARPA Campania delle analisi in contraddittorio	€	18 134,44
B3	IVA (22% A+B1+B2)	€	11 932,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35 067,14
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	66 172,26