


A) € 31 105,12

A1 Importo lavori (soggetto a ribasso) € 30 496,67

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicuerzza (non soggetti a ribasso) - Specifici € 330,34

A3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicuerzza (non soggetti a ribasso) - Generali € 278,11

B)
B1

€ 5 000,00

B2 Esecuzione da parte di ARPA Campania delle analisi in contraddittorio € 18 134,44

B3 IVA (22% A+B1+B2) € 11 932,70

€ 35 067,14

€ 66 172,26

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: DGR n. 12 del 16/01/2018 – POR CAMPANIA FESR 2014/20 – Obiettivo Specifico 6.2 – Programmazione 
interventi di caratterizzazione e analisi del rischio – Piano di caratterizzazione e delle analisi di rischio del sito della 
discarica comunale non più in esercizio in località Calione – CODICE: 2004C002

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE INTERVENTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Consulenza tecnica specialistica per la predisposizione e l'esecuzione del 
piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INDAGINI E ANALISI DI LABORATORIO




