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A

A1 Lavori  €                1.542.629,68 

€ 1.542.629,68

di cui non soggette a ribasso  €                     17.143,54 

A2 Servizi monitoraggio  €           44.460,00 

€ 1.587.089,68

B

B.1 Oneri di discarica rifiuti pericolosi 300 €/tonn 1.000 ton € 300.000,00

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari € 33.380,50

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00

B.4 Imprevisti (10% di A) € 158.708,97

B.5 Accantonamento di cui all’art. 205  del D.Lgs. 50/16 2% € 31.741,79

B.6 Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16 2% € 31.741,79

Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza

Direttore operativo 20.000,00€                      

sommano  €           20.000,00 

B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € 40.000,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10 Spese per pubblicità € 1.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici)

B.11.1 collaudo tecnico amministrativo e statico 12.194,43€                      

B.11.2 Verifiche tecniche 27.805,57€                      

B.11.3 Verifiche in contraddottorio ARPAC 20.000,00€                      

sommano B11 € 60.000,00

B.12 Inarcassa 4% 2.887,78€              

I.V.A.

B.13.1  IVA SUI LAVORI (10%)  €                   154.262,97 

B.13.2 IVA SERVIZI (22%)  €                       9.781,20 

B.13.3 IVA SU SPESE TECNICHE (22%)  €                     34.379,02 

B.13.4 B12.3 - IVA SU B1 e B4  €                     81.870,90 

 TOTALE IVA (B.12) € 280.294,09

€ 959.754,92

€ 2.546.844,60

QUADRO ECONOMICO

Importo a base d’appalto

Somme a disposizione

Totale Investimento (A+B)

Totale A

Totale B

sommano lavori  (A1)

B.13

B.7

B.11


