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COMPUTO METRICO

Fase di caratterizzazione e Analisi di rischio sito specifica Delibera di
Giunta Regionale n. 12 del 16/01/2018, pubblicata sul BURC n. 10 del
05/02/2018 POR Campania FESR 2014/2020 — Obiettivo Specifico 6.2 —
Azione 6.2.1 Area discarica R.S.U. alla localita “Masseria Megaro" nel
Comune di Castelnuovo di Conza (SA). Codice Sito CSPI 5033C001

Data, 15/07/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Perforazione ad andamento verticale eseguita arotazione a
E.24.20.10 |carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra86 e 127 mm, in
terreni
agranulometriafine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc.
S1,82,33, A4 4,00 20,000 80,00
SOMMANO m 80,00 55,85 4°468,00
2 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione arotazione,
E.24.10.10 |compresoil carico, lo scarico e larevisione afine lavori Per ogni
attrezzatura
1,00
SOMMANO cad 1,00 537,15 537,15
3 Provadi permeabilita eseguitanel corso di sondaggi a rotazione Per
E.24.40.70.b |ogni orao frazione di oradi durata dellaprova
Piezometro S1-Pz1, S2-Pz2, S4-Pz4 3,00 1,000 3,00
SOMMANO ora 3,00 139,60 418,80
4 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro
N.P. 01 Compresa la determinazione del peso specifico e dei parametri
meccanico-fisici standard
4,00
SOMMANO cad 4,00 65,30 261,20
5 Piezometri atubo aperto, installati in fori gia predisposti, compresa
E.24.40.00.a |lafornituradei materiali occorrenti, |'eventuale formazione drenante
con |'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi
piezometrici e calzain TNT Per metri di tubo installato da0 a80 m
dal piano campagna
4,00 20,000 80,00
SOMMANO m 80,00 20,42 1'633,60
6 Cassetta catal ogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completadi
E.24.60.10.a |scomparti e di coperchio Cassetta catal ogatrice
Sondaggi S1, S2, $4, $4 * (par.ug.=80/5) 16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 31,79 508,64
7 Tomografie geolettriche con profili con equaidistanza el ettrodica
E.26.10.30.a |fino a5m. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200: a
metro
4,00/ 100,00 400,00
SOMMANO m 400,00 2,21 884,00
8 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa larelativaposain
E.24.60.20.a |operae lucchetto di chiusura
Piezometro Pz1, Pz2, Pz4 4,00
SOMMANO cad 4,00 116,85 467,40
A RIPORTARE 9°178,79
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Data, 09/06/2018

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9178,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 9'178,79
TOTALE euro 9'178,79

A RIPORTARE
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