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Fase di caratterizzazione e Analisi di rischio sito specifica Delibera di 
Giunta Regionale n. 12 del 16/01/2018, pubblicata sul BURC n. 10 del 
05/02/2018 POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.2 – 
Azione 6.2.1 Area discarica R.S.U. alla località “Masseria Megaro"  nel 
Comune di Castelnuovo di Conza (SA). Codice Sito CSPI 5033C001

IL TECNICO

Data, 15/07/2021
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E.24.20.10 carotaggio

continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni
a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc.
S1, S2, S3, S4 4,00 20,000 80,00

SOMMANO m 80,00 55,85 4´468,00

2 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,
E.24.10.10 compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni

attrezzatura
1,00

SOMMANO cad 1,00 537,15 537,15

3 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione Per
E.24.40.70.b ogni ora o frazione di ora di durata della prova

Piezometro S1-Pz1, S2-Pz2,  S4-Pz4 3,00 1,000 3,00

SOMMANO ora 3,00 139,60 418,80

4 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro
N.P. 01 Compresa la determinazione del peso specifico e dei parametri

meccanico-fisici standard
4,00

SOMMANO cad 4,00 65,30 261,20

5 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa
E.24.40.00.a la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante

con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi
piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m
dal piano campagna

4,00 20,000 80,00

SOMMANO m 80,00 20,42 1´633,60

6 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di
E.24.60.10.a scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice

Sondaggi S1, S2, S4, S4 *(par.ug.=80/5) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 31,79 508,64

7 Tomografie geolettriche con profili con equaidistanza elettrodica
E.26.10.30.a fino a 5m. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200: al

metro
4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 2,21 884,00

8 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in
E.24.60.20.a opera e lucchetto di chiusura

Piezometro Pz1, Pz2,  Pz4 4,00

SOMMANO cad 4,00 116,85 467,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´178,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´178,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´178,79

T O T A L E   euro 9´178,79

     Data, 09/06/2018

Il Tecnico
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