Comune di Colle Sannita

Provincia di Benevento

P.O.R. Campania FESR 2007 / 2013
Obiettivo operativo 1.2

Migliorare la salubrita dell'ambiente - Programmazione attivita a) e b)

/Committente Comune di Colle Sannita

~

Piano Operativo ed Attivita di Bonifica della

Dott. Giorgio Carlo Nista
Dott. Ing. Christian BELMON]KNGELO FINELLA

Dott. Agr. Giuseppe ZEOLLA

CN = FINELLA
ANGELO Il RUP

O = non pre ente Ing. Giuseppe MARTUCCIO

L'impresa esecutrice (C = I‘T

Progetto , , : <.
discarica comunale in localita Acqua Solfatara
PROGETTO ESECUTIVO
Quadro economico
TAV. N° Scala
| progettisti \ ( Visti ed approvazioni
Dott. Ing. Angelo FINELLA Firmato Igltalmerfte da i1 Sindaco




QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
a.l Lavori a base d'asta € 762.423,53
a2 |Oneri per la sicurezza € 12.335,92
a3  |Servizi di Progettazione e relaztive prestazioni Accessorie € 18.500,00
TOTALE € 793.259,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1l  [lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € =
b.2 |Rilievi, accertamenti e indagini € -
b.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi € -
b.4 |Imprevisti € 33.000,00
b.5 |Acquisizione aree ed immobili € -
b.6 |Accantonamento di cui all'Art. 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; € =
SPESE GENERALI
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
b.7  |Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza| € 57.500,00
Giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti;
b.8 |Spese per attivita di consulenza e di supporto € -
b.9 [Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00
b.10 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 4.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
b.11 d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 5.000,00
specialisticii.
IVA ED IMPOSTE
b.12.1 |IVA sui Lavori 10,00% |di A+B1 € 79.325,95
b.12.2 |IVA su Imprevisti 10,00% |dib.4 € 3.300,00
b.12.3 |Cassa Nazionale 4,00% |di b2+b.7+b8+b9+b11 € 2.700,00
b.12.4 |L.V.A. sulle Spese Generali 22,00% |di b.2+ b.7+b,8+b.9+b.10+b.11+b.13.3 | € 16.324,00
TOTALE € 206.149,95
TOTALE PROGETTO (A+B)| €  999.409,40
AGGREGAZIONE PER CATEGORIE
1 Spese di Esecuzione a)+b.1)+b.3)+b.4)+b.6) € 807.759,45
2 Spese di Tecniche b.2)+b.7)+b.8)+b.9)+b.10)+b.11)+b.12.3)| € 92.700,00
3 Spese di Acquisizione b.5 € -
4 IVA ed alre Imposte b.12.1)+b.12.2)+b.12.4) € 98.949,95
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