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QUADRO ECONOMICO
redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 - FSC 2014/2020

A) SPESE DI ESECUZIONE €31.936,07
cosi suddivise:

A.l) SERVIZI A BASE D'ASTA €31.936,07
A.1.1 Analisi di laboratorio €23.285,91
A.1.2 Indagini geologiche €8.650,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €18.062,86

cosi suddivise:

B.1 SPESE GENERALI € 8.813,68
B.1.1 Accantonamento per contenziosi € 159,68
B.1.2 Spese tecniche generali rilievi e indagini €4.182,00

geologiche, direzione lavori, collaudo
e sicurezza, oneri inclusi.

B.1.3 Spese tecniche per progettazione €4.472,00
oneri inclusi (4% pari a € 172)

B.2 ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. €9.249,18
B.2.1 IVA sui lavori a base d'asta (22%) €7.025,94
B.2.2 VA su spese tecniche generali (22%) €920,04
B.2.3 IVA su spese tecniche per progettazione (22%) €983,84
B.2.5 Imprevisti (1%) €319,36

SPESA TOTALE PREVISTA (A+B) €49.998,93



