



Unione Europea



POR CAMPANIA FESR 2007 - 2013

ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 "Migliorare la salubrità dell'ambiente"



COMUNE DI LIBERI

(PROVINCIA DI CASERTA)



titolo progetto:

PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI

titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

progettista:

Ing. Antonio Piccolo

R.U.P.

geom. Alfredo Mingione

data:

aprile 2017

codice elaborato:

PIP-QE

QUADRO ECONOMICO*redatto ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione n° 1340 del 20 luglio 2007 - POR FESR 2007/2013***A) SPESE DI ESECUZIONE** € 31.932,24*così suddivise:***A.1) SERVIZI A BASE D'ASTA**

€ 31.932,24

A.1.1	Analisi di laboratorio	€ 24.717,82
A.1.2	Indagini geologiche	€ 7.214,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 18.061,96*così suddivise:***B.1 SPESE GENERALI**

€ 8.813,66

B.1.1	Accantonamento per contenziosi di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (0,5%)	€ 159,66
B.1.2	Spese tecniche generali rilievi e indagini geologiche, direzione lavori, collaudo e sicurezza, oneri inclusi (2% pari a € 82)	€ 4.182,00
B.1.3	Spese tecniche per progettazione oneri inclusi (4% pari a € 172)	€ 4.472,00

B.2 ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

€ 9.248,30

B.2.1	IVA sui lavori a base d'asta (22%)	€ 7.025,09
B.2.2	IVA su spese tecniche generali (22%)	€ 920,04
B.2.3	IVA su spese tecniche per progettazione (22%)	€ 983,84
B.2.5	Imprevisti (1%)	€ 319,32

SPESA TOTALE PREVISTA (A+B) € 49.994,20