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Comune di CONTRADA (AV)

Bonifica e messain sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla localita Faiti-Pastenate

QUADRO ECONOMICO

A Importo complessivo dei lavori | € 1 250 000,00
A.1 |Importo dei lavori a base d'asta € 1218 372,70
A.2 [Lavori_Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 31 627,30
B Somme a disposizione della stazione appaltante| € 256 620,00
Eventuali lavori in economia:
Spese di Esecuzione: € 86 620,00
B.1 |Allacciamenti ai pubblici servizi € 28 000,00
B.2 |Imprevisti ed Accantonamento di cui all'art.133 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. € 58 620,00
Spese di Acquisizione: € -
B3 Acquisizione aree o immobili ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 196/2008_ € i
"~ |Indennita, competenze tecniche e spese
Spese di Smaltimento: € 20 000,00
Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali
B.4 (rif. DGR n. 508/2011 — Burc n. 64/2011) € 20 000,00
Spese Tecniche (12% di A+B.3) di cui: € 150 000,00
B.5 |Spese per pubblicazione gara e commissioni giudicatrici € 6 000,00
Incentivo Ufficio Tecnico e RUP_
B.6 Accantonamento art. 92 D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. € 1500000
Competenze ingegneristico-ambientali relative alla redazione del Progetto
B.7 Operativo-Definitivo, Progetto Esecutivo, al Coordinamento della sicurezza in fase € 99 000.00
"" |di progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e contabilita, Coordinamento della '
sicurezza in fase di esecuzione.
Competenze geologiche relative al Progetto Operativo-Definitivo , Progetto
B.8 . LS . . . . . . . € 21 000,00
Esecutivo, alla Direzione dei Lavori, all'attuazione del Piano di monitoraggio e
controllo .
B.9 |Collaudo tecnico-amministrativo € 7 000,00
B.10 |Collaudo statico € 2 000,00
C IVA come per legge ed altre eventuali imposte| € 153 380,00
C.1 [IVA sui lavori con aliquota al 10% (A) € 125 000,00
C.2 |IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (da B.7 a B.10) € 28 380,00
| D | TOTALE GENERALE (A+B+C) | € 1 660 000,00 |
| IMPORTO FINANZIAMENTOJ € 1 660 000,00 |
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