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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
E.01.000.010 consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici,
.a ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o

conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mq 900,00 0,84 756,00 9,00 1,190

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 180,00 6,63 1´193,40 0,00

3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 180,00 3,12 561,60 0,00

4 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo
E.24.010.010 scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
.a SOMMANO cad 1,00 873,08 873,08 0,00

5 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
E.24.010.030 primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri
.a del trasporto da una piazzola a quella successiva Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad 3,00 174,60 523,80 0,00

6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
E.24.020.020 carotieri di diametro compreso fra 86 e127 mm, in terreni a granulometria media quali
.a sabbie, sa ... ie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro

lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 30,00 66,77 2´003,10 2,40 0,120

7 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
E.24.030.040 eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su
.a espressa richiesta del committente

SOMMANO m 30,00 15,41 462,30 0,60 0,130

8 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso
E.24.040.030 dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
.a ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita Per ogni prelievo fino a 20

m dal piano di campagna
SOMMANO cad 9,00 61,62 554,58 0,72 0,130

9 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei
E.24.040.080 materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del
.a pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0

a 80 m dal piano campagna
SOMMANO m 30,00 16,43 492,90 0,60 0,122

10 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei
E.24.040.080 materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del
.b pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per l'allestimento di ciascun

piezometro
SOMMANO cad 3,00 143,80 431,40 0,54 0,125

11 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di
E.24.060.010 coperchio Cassetta catalogatrice
.a SOMMANO cad 6,00 25,68 154,08 0,00

12 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di
E.24.060.020 chiusura
.a SOMMANO cad 3,00 97,57 292,71 0,00

13 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di
E.24.060.030 scandagli elettrici In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della
.a tabellazione o graficizzazione dei dati

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 8´298,95 13,86



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´298,95 13,86

SOMMANO cad 8,00 6,67 53,36 0,08 0,150

14 Voci generali: Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)
E.25.010.010 mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione
.a SOMMANO cad 9,00 15,97 143,73 0,22 0,150

15 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche: per via
E.25.020.010 umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli
.b SOMMANO cad 9,00 45,78 412,02 0,56 0,136

16 Determinazione del contenuto di sostanze organiche (FOC)
E.25.020.070 SOMMANO cad 9,00 47,90 431,10 0,56 0,130
.b
17 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di taglio diretto consolidata drenata con
E.25.030.010 tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)
.a SOMMANO cad 9,00 223,55 2´011,95 2,51 0,125

18 Caratteristiche fisiche e meccaniche: Prova di permeabilit a carico costante in
E.25.030.010 permeametro compresa la saturazione
.g SOMMANO cad 9,00 85,17 766,53 0,94 0,122

19 Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
E.26.010.010 prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali
.a mezzi di trasporto A corpo

SOMMANO cad 1,00 267,06 267,06 0,33 0,124

20 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio
E.26.010.020 compreso l'onere dello spostamento dalprimo al successivo Per apparati multi elettrodici
.b SOMMANO cad 11,00 133,53 1´468,83 1,87 0,127

21 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
E.26.010.060 dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione
.a e la restituzione grafica dei dati Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m: al

metro
SOMMANO m 595,00 8,01 4´765,95 5,96 0,125

22 Campionamento di acque sotterranee contaminate mediante utilizzo di campionatore
N.P. 01 Niskin. Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni e le modalità di prelievo, da

eseguirsi secondo le vigenti disposizioni normative, ed intraprendere in accordo con
l’Ente preposto al controllo (ARPAC)

SOMMANO cadauno 8,00 140,00 1´120,00 100,80 9,000

23 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque prelevate nei piezometri.  I
N.P. 02 parametri da investigare sono quelli previsti dalla normativa e riportati nella relazione

tecnica
SOMMANO cadauno 8,00 550,00 4´400,00 132,00 3,000

24 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di suolo prelevati nei sondaggi a
N.P. 03 carotaggio continuo.  I parametri da investigare sono  quelli previsti dalla normativa e

riportati nella relazione tecnica
SOMMANO cadauno 9,00 850,00 7´650,00 229,50 3,000

25 Rilievo topografico (piano quotato), per la verifica dell’estensione del corpo di discarica
N.P. 04 a seguito delle attività di caratterizzazione, comprensivo della restituzione grafica e  ...

nolo delle attrezzature e degli strumenti di misurazione  ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 51,00 3,000

26 Esecuzione di Slug test mediante immissione o emungimento di acqua da fori già
N.P. 05 predisposti per la determinazione della conducibilità idraulica dell’acquifero, la

registrazione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata
della prova esibita

SOMMANO cadauno 3,00 204,98 614,94 18,45 3,000

27 Campionamento di acque superficiali in conformità alle vigenti disposizioni normative.
N.P. 06 Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni e le modalità di prelievo, da eseguirsi

secondo le vigenti disposizioni normative, ed intraprendere in accordo con l’Ente
preposto al controllo (ARPAC)

SOMMANO cadauno 3,00 140,00 420,00 37,80 9,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 34´524,42 596,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 34´524,42 596,44

28 Esecuzione di un pacchetto di analisi su campioni di acque superficiali prelevate nelle
N.P. 07 aree adiacenti il sito secondo le vigenti disposizioni normative .  I parametri da

investigare sono quelli previsti dalla normativa e riportati nella relazione tecnica .
SOMMANO cadauno 3,00 547,00 1´641,00 49,23 3,000

29 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,
U.07.010.072 intervento comprensivo di ogni attrezzo Scerbatura manuale di siepi e cespugli
.a SOMMANO mq 374,63 1,14 427,08 4,27 1,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´592,50 649,94 1,776

T O T A L E   euro 36´592,50 649,94 1,776
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Preparazione dell'area e Rilievi 4´638,08 64,27 1,386
  002 Indagini Geognostiche 12´343,15 13,10 0,106
  003 Analisi di Laboratorio 19´611,27 572,57 2,920

Totale CATEGORIE euro 36´592,50 649,94 1,776

     Data, Ottobre 2015

Il Tecnico
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