

QUADRO ECONOMICO

(art.16 DPR 207/2010)

A IMPORTO LAVORI			
	1)- Lavori a corpo		€ 5.255.275,47
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€ 5.255.275,47
	2)- Oneri speciali della sicurezza		€ 91.896,57
A2	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+2)		€ 5.347.172,04
	SOMMANO (A)		€ 5.347.172,04
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	rilievi, accertamenti ed indagini 0,5%		€ 26.735,86
B2	imprevisti 5%		€ 267.358,60
B3	spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al collaudo, all'ufficio del R.U.P., ecc. 2%		€ 106.943,44
B4	attività di consulenza e supporto del RUP		€ 40.000,00
B5	spese per commissioni giudicatrici		€ 5.000,00
B6	spese per pubblicità 0,5%		€ 26.735,86
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 53.471,72
B8	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.		€ 76.538,14
B9	Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali (Rif. Delibera Giunta Regione Campania n.508 del 04/10/2011- BURC n.64 del 10/10 2011)		€ 10.000,00
	SOMMANO (B)		€ 612.783,62
C I.V.A.			
C1	IVA su (A+B2) 10%		€ 561.453,06
C5	IVA su (B1+B4+B6+B7+B9) 22%		€ 34.527,56
	SOMMANO (C)		€ 595.980,62
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)			€ 6.555.936,29