QUADRO ECONOMICO
(art.16 DPR 207/2010)

A IMPORTO LAVORI
1)- Lavori a corpo € 5.255.275,47
Al IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 5.255.275,47
2)- Oneri speciali della sicurezza € 91.896,57
A2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+2) € 5.347.172,04
SOMMANO (A) € 5.347.172,04
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 rilievi, accertamenti ed indagini 0,5% € 26.735,86
B2 imprevisti 5% € 267.358,60
spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento
B3 della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al € 106.943,44
collaudo, all'ufficio del R.U.P., ecc. 2%
B4 attivita di consulenza e supporto del RUP € 40.000,00
B5 spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00
B6 spese per pubblicita 0,5% € 26.735,86
B7 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 53.471,72
B8 Accant?namento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 € 76.538,14
ss.mm.ii.
Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali (Rif.
B9 Delibera Giunta Regione Campania n.508 del 04/10/2011- BURC n.64 € 10.000,00
del 10/102011)
SOMMANO (B) € 612.783,62
C I.V.A.
C1 IVA'su (A+B2) 10% € 561.453,06
c5 IVA su (B1+B4+B6+B7+B9) 22% € 34.527,56
SOMMANO (C) € 595.980,62

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

€ 6.555.936,29

PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente - Lavori di messa in sicurezza dell'ex impianto di discarica in localita Parapoti

EL. 12 - Quadro economico



