
EL. 12 - Quadro economico 

A IMPORTO LAVORI

1)- Lavori a corpo  €    5.255.275,47 

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €    5.255.275,47 

2)- Oneri speciali della sicurezza  €         91.896,57 

A2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+2)  €    5.347.172,04 

SOMMANO  (A)  €    5.347.172,04 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 rilievi, accertamenti ed indagini          0,5% 26.735,86€         

B2 imprevisti      5% 267.358,60€       

B3

spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al 

collaudo, all'ufficio del R.U.P., ecc.                          2%

106.943,44€       

B4 attività di consulenza e supporto del RUP 40.000,00€         

B5 spese per commissioni giudicatrici 5.000,00€            

B6 spese per pubblicità                                 0,5% 26.735,86€         

B7 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche                       53.471,72€         

B8
Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 

ss.mm.ii.
76.538,14€         

B9

Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali (Rif. 

Delibera Giunta Regione Campania n.508 del 04/10/2011- BURC n.64 

del 10/10 2011)

10.000,00€         

SOMMANO  (B) 612.783,62€       

C I.V.A.

C1 IVA su (A+B2)      10% 561.453,06€       

C5 IVA su (B1+B4+B6+B7+B9)      22% 34.527,56€         

SOMMANO  (C) 595.980,62€       

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) 6.555.936,29€    

QUADRO  ECONOMICO

(art.16 DPR 207/2010)
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