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A) LAVORI

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

IMPORTI

a.1) Lavori a misura (compreso incidenza sicurezza pari a € 1.419,45) 686.109,05€                                   

a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del piano di sicurezza 11.053,56€                                     

a.3) Oneri per la progettazione esecutiva 0,00% -€                                                

697.162,61€                                   

B)

b.1) Lavori in economia,  ivi inclusi i rimborsi previa fattura 40.000,00€                                     

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00€                                       

b.3) Allacciamenti a pubblici servizi 7.000,00€                                       

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE LAVORI E SERVIZI IN APPALTO (A)

b.4) Imprevisti (max 5% di a.1 + a.2) 5,00% 34.858,13€                                     

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (max 10% di A) 0,00% -€                                                

b.6) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/06 0,00% -€                                                

b.7)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti, incentivo interno

56.000,00€                                     

b.8)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese 

varie

6.071,94€                                       

b.9) Spese per commissioni giudicatrici 1,00% 6.971,63€                                       

b.10) Spese per pubblicità 1.500,00€                                       b.10) Spese per pubblicità 1.500,00€                                       

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00€                                       

b.12.1) I.V.A. su spese tecniche (b.7) 22,00% 12.320,00€                                     

b.12.2) I.V.A. sui lavori e imprevisti (A + b.4) 10,00% 73.202,07€                                     

b.12.4) I.V.A. su forniture di beni e servizi (b.15) 22,00% -€                                                

b.13) Contributo gare a favore Autorità per la Vigilanza 375,00€                                          

b.14)
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa esibizione di apposita fattura ed 

incrementati del 15% per spese generali) - SI STIMANO
20.000,00€                                     

b.15)
Forniture di beni e servizi (di cui al comma 1 dell'art. 199 del D.Lgs 

163/2006)
-€                                                

271.298,77€                                   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

968.461,38€                           TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)
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