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1.  PREMESSA 

I prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico sono stati desunti dal "Prezzario dei 

lavori pubblici della regione Campania - edizione 2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

06/02/2013 oppure, ove non presenti, sono stati calcolati effettuando, per un campione 

rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un’analisi degli stessi ricavata dalla 

composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. 

Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o 

facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori. 

I prezzi comprendono i costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie 

lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione 

individuali, nonché i cosiddetti “costi generali” per l’adeguamento dell’impresa al D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., ossia la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc. 

Oneri di sicurezza 
Gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza da tenere in cantiere sono distinti come di 

seguito: 

- gli oneri derivanti dalla sicurezza “ordinaria”, i cui costi sono già inclusi nelle voci di elenco 

prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tali oneri, specifici della singola lavorazione, sono stati desunti tenendo conto dell’aliquota 

interna al prezzo di applicazione.  

- gli oneri aggiuntivi (o specifici) derivanti dalla sicurezza “straordinaria” sono secondo le 

indicazioni e le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Oneri per lo smaltimento 

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: 

- eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di 

caratterizzazioni; 

- eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale; 

- eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; 

- eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. 

Per tali oneri si è accantonata una cifra pari al 2% dell’importo dei lavori. 

Imprevisti 

Si è assunta un’aliquota pari a circa il 5,0% dell’importo totale dei lavori e servizi. 
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Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi 

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area di discarica non comportano 

l’acquisizione o l’occupazione temporanea di aree private. 

IVA e altre imposte per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia) 

Il comma n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72 prevede 

l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, fra l'altro, per le "opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 

della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)". 

L'art. 4 della citata legge, richiamato dal citato n. 127-quinquies, reca l'elencazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di detto articolo ricomprende 

tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera g), "le attrezzature (...) sanitarie". 

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (recante 

"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli 

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") "nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo 

comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le 

costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 

urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate". 

Il citato D. Lgs. n. 22/97 è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("norme in materia ambientale"), a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del medesimo decreto (29 aprile 2006). 

Con una disposizione dal contenuto identico a quella recata dall'articolo 58, comma 1, del previgente 

D. Lgs. n. 22/97, l'articolo 266, comma 1, del citato D. Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che nelle attrezzature 

sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847/1964 sono ricomprese, fra l'altro, 

"le opere, le costruzioni e gli impianti allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, 

speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”. 

Ciò premesso, limitatamente agli importi indicati per i lavori a farsi, è stata applicata l'aliquota 

ridotta del 10% di cui al numero 127-septies della Tab. A, Parte III, allegata al DPR n. 633/ 72. 

Per tutte le altre prestazioni è stata applicata l’aliquota IVA pari al 22% in vigore al giugno 

2017. 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO 
 

A LAVORI     

A. 1 Importo dei lavori a misura € 948.253,93 

 - di cui oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi unitari € 25.779,41 

A. 2 oneri specifici per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento € 15.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A.1 + A.2)  € 963.253,93 
  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

B.  1 oneri di smaltimento      

 rimborsi previa fattura € 19.265,10 

B.  3    
 allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00 

B.  4    
 imprevisti  € 50.089,30 

B.  5    
 acquisizione aree o immobili  € 10.000,00 

B.  6    
 accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs. n. 163/06 € 14.000,00 

B.  2 rilievi, accertamenti ed indagini   
B.  7 
 
 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   

B.  8 spese per attività di consulenza o di supporto   

B. 11 

 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto; 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.   

 spese tecniche € 95.000,00 

B.  9 spese per commissioni giudicatrici   
B. 10 spese per pubblicità   

 spese per gara d’appalto € 17.500,00 

B. 12.1 I.V.A. su lavori 10 %) € 96325,39   
B. 12.2 I.V.A. su imprevisti 10 %) € 4.816,28   
B. 12.3 I.V.A. su spese tecniche e pubblicità 22%)  € 24.750,00   

 I.V.A ed eventuali altre imposte € 125.891,67 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 336.746,07 
  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                                                   € 1.300.000,00 
 

 

 

PANNARANO,  giugno 2017  Per l’Ufficio Tecnico  
 


