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1. PREMESSA

| prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico sono stati desunti dal "Prezzario dei
lavori pubblici della regione Campania - edizione 2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
06/02/2013 oppure, ove non presenti, sono stati calcolati effettuando, per un campione
rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un’analisi degli stessi ricavata dalla
composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati.
Per le restanti voci si € proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o
facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

| prezzi comprendono i costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie
lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione
individuali, nonché i cosiddetti “costi generali” per I’ladeguamento dell’impresa al D. Lgs. n.

81/2008 e s.m.i., ossia la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.

Oneri di sicurezza

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza da tenere in cantiere sono distinti come di

seguito:

- gli oneri derivanti dalla sicurezza “ordinaria”, i cui costi sono gia inclusi nelle voci di elenco
prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali oneri, specifici della singola lavorazione, sono stati desunti tenendo conto dell’aliquota
interna al prezzo di applicazione.

- gli oneri aggiuntivi (0 specifici) derivanti dalla sicurezza “straordinaria” sono secondo le

indicazioni e |le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Oneri per lo smaltimento

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attivita:

- eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per I’esecuzione delle analisi di
caratterizzazioni;

- eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;

- eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;

- eventuali siti per I’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

Per tali oneri si € accantonata una cifra pari al 2% dell’importo dei lavori.

Imprevisti

Si & assunta un’aliquota pari a circa il 5,0% dell’importo totale dei lavori e servizi.
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Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area di discarica non comportano

I’acquisizione o I’occupazione temporanea di aree private.

IVA e altre imposte per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia)

I comma n. 127-quinquies della Tabella A, Parte lll, allegata al DPR n. 633/72 prevede
I'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, fra l'altro, per le "opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44
della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)".

Lart. 4 della citata legge, richiamato dal citato n. 127-quinquies, reca l'elencazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, i secondo comma di detto articolo ricomprende
tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera g), 'le attrezzature (...) sanitarie”.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) "nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.

Il citato D. Lgs. n. 22/97 € stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("norme in materia ambientale"), a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto (29 aprile 2006).

Con una disposizione dal contenuto identico a quella recata dall'articolo 58, comma 1, del previgente
D. Lgs. n. 22/97, l'articolo 266, comma 1, del citato D. Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che nelle attrezzature
sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847/1964 sono ricomprese, fra l'altro,
"le opere, le costruzioni e gli impianti allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.

Cio premesso, limitatamente agli importi indicati per i lavori a farsi, € stata applicata l'aliquota
ridotta del 10% di cui al numero 127-septies della Tab. A, Parte lll, allegata al DPR n. 633/ 72.
Per tutte le altre prestazioni & stata applicata I’aliquota IVA pari al 22% in vigore al giugno

2017.
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO

A LAVORI

A1 Importo dei lavori a misura € 9048.253,93

- di cui oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi unitari € 25.779,41
A 2 oneri specifici per I'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento € 15.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A.1+ A2) € 963.253,93
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B. 1 oneri di smaltimento

rimborsi previa fattura € 19.265,10
B. 3

allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
B. 4

imprevisti € 50.089,30
B. 5

acquisizione aree o immobili € 10.000,00
B. 6

accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs. n. 163/06 € 14.000,00
B. 2 rilievi, accertamenti ed indagini
B. 7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B. 8 spese per attivita di consulenza o di supporto
B. 11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d’appalto;

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

spese techiche € 95.000,00
B. 9 spese per commissioni giudicatrici
B. 10 spese per pubblicita

spese per gara d’appalto € 17.500,00
B. 121 1V.A. sulavori 10%) €  96325,39
B. 122 1V.A. suimprevisti 10%) € 4.816,28
B. 123 1.V.A suspese tecniche e pubblicita 22%) €  24.750,00

I.V.A ed eventuali altre imposte € 125.891,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 336.746,07

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.300.000,00
PANNARANO, giugno 2017 Per I'Ufficio Tecnico
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