


Parziali TOTALI
A) LAVORI : 

2.069.313,68€      
1.119.456,98€      

3.188.770,66€      
a.2 19.116,45€           

3.207.887,11€      
B)

b.1
lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto comprensivi di 
oneri di sicurezza soggetti a ribasso (Vedi computo allegato )

 102.445,57€         

b.1.a
Smaltimento rifiuti rinvenuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro 
discarica (Vedi computo allegato + stima riportata in relazione tecnica e 
capitolato)

122.750,00€         

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini 30.000,00€           

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 35.000,00€           

b.4 Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A) 159.771,00€         

b.5 Acquisizione di aree o immobili -€                     

b.6
Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  -
compensazione prezzi (max 3% dell’importo lavori a base d’asta);  

2,00% 64.110,83€           

b.7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione,

180.000,00€         

b.7.1 Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 2,00% 66.206,65€           
b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto 80.000,00€           
b.9 Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00€           
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 6.000,00€             

b.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi

25.000,00€           

b.12 IVA 466.828,84€         
per : Lavori  ( A) 10,00% 320.788,71€         
per : b.1 + b.1.a - Lavori in economia esclusi dall'appalto 22,00% 49.543,03€           
per : b.2 - Rilievi, accertamenti e indagini 22,00% 6.600,00€             
per : b.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% 7.700,00€             
per : b.4 - Imprevisti per Lavori A) 10,00% 15.977,10€           

per: b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. 22,00% 66.220,00€           

 Arrotondamento : -€                      
 1.348.112,89€      
C) 4.556.000,00€      

Lavori a corpo soggetti a ribasso (compreso incidenza sicurezza per € 2.744,74)
compreso incidenza sicurezza per complessivi € 12.467,02

a.1

367.206,65€         

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
SITA IN LOCALITA’ “MORTELLA” DI ROCCAGLORIOSA (SA)

quadro economico conforme all’art. 16 del DPR. n. 207 del 05/10/2010 e a quanto in merito previsto dal Manuale di attuazione del PO Campania FESR 
2007/13, approvato con DGR. n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013 della già 

 IMPORTI 
Descrizione sub-parziali

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROVINCIA DI SALERNO

%

sommano lavori a misura soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE : 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):

Importo complessivo della voce A) :   LAVORI: 

 Importo somme a disposizione ( da B.1 a B.12) : 

Lavori a misura soggetti a ribasso (compreso incidenza sicurezza per € 9.722,28)




