Visti e approvazioni

Comune di Sessa Cilento

(Provincia di Salerno)

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA" MONTAGNA.

Elaborato 9

Computo metrico e stima dei lavori - Stima dei costi per la sicurezza -
Incidenza manodopera

Visto il Responsabile del Procedimento | Tecnici




Computo metrico estimativo

Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Smaltimento acque di pioggia e
recinzione area
1 |E.01.10.10.[Scavo a sezione aperta per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Per muretto e drenaggio discarica 220,000 1,300 1,000 286,000
Per tubo esterno muretto e cunetta 220,000 0,700 1,000 154,000
eterna
Per scarico al recapito finale 40,000 0,700 1,000 28,000
Per trave cancello di ingresso 4,000 0,700 1,000 2,800
Sommano mc 470,800 €3,90 €1 836,12
2 |E.01.40.10.|Rinterro o riempimento di cavi eseguito
a con mezzo meccani fetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
per riutilizzo in cantiere
intorno alla discarica esterno muretto 220,000 0,700 0,300 46,200
Per scarico al recapito finale 40,000 0,700 0,300 8,400
Per muretto e drenaggio discarica 220,000 1,300 0,250 71,500
Sommano| mc 126,100 €3,14 € 395,95
3 NP26 |Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.
scavo 470,800 470,800
a detrarre rinterro
-126,100 -126,100
Sommano| mc 344,700 €35,61 €12274,77
4 NP19 |Conferimento a discarica controllat...cod.
CER 170504
Compreso spese generali
1,600 344,700 551,520
Sommano t 551,520 € 20,00 €11 030,40
5 [U.02.40.45.| Tubazione corrugata a doppia parete in
[ PP per condotte di ... Rigidita anulare
SN 8 (> =8 kN/mq) Diametro interno 300
mm
per scarico a recapito finale 40,000 40,000
Intorno alla discarica esterno muretto 220,000 220,000
Sommano m 260,000 €28,10 €7 306,00
6 [U.04.10.10.|Rinfianco con sabbia o sabbiella,
a nell'adeguata  granulome .. reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina
per scarico a recapito finale 40,000 0,700 0,400 11,200
intorno alla discarica esterno muretto 220,000 0,700 0,400 61,600
A detrarre tubo -220,000 0,023 3,140 -15,888
Sommano| mc 56,912 €35,78 €2036,31
7 |U.05.20.80.|Strato di fondazione in misto granulare
a stabilizzato con ... zione in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale
per scarico a recapito finale 40,000 0,700 0,300 8,400
intorno alla discarica esterno muretto 220,000 0,700 0,300 46,200
Sommano mc 54,600 €21,20 €1 157,52
8 NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a
ridosso di pare...variabile in rapporto

Ariportare € 36 037,07
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 36 037,07,
all'altezzaPietrame calcareo
Cunettone 220,000 0,700 0,600 92,400
Sommano m3 92,400 €26,55 €2 453,22
9 NPO3 |Fornitura e posa in opera di tubo f...E
per drenaggio con fessurazioni a 360°.
Sotto cunetta 220,000 220,000
Sommano ml 220,000 €12,80 €2 816,00
10 [U.05.20.35.|Strato  anticontaminante e come
a funzione di filtrante fra ... icale non
inferiore  a 100 I/m?%sec  Strato
anticontaminante
per drenaggio intorno alla discarica 220,000 2,800 616,000
Sommano| mq 616,000 €273 €1681,68
11 [U.04.20.10.|Pozzetto di raccordo pedonale, non
g diaframmato, realizzat ... esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni
80x80x80 cm
per scarico al recapito finale 5,000 5,000
Sommano cad 5,000 €119,86 € 599,30
12 [U.04.20.78.|Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da
a azienda certific ... a perfetta regola d'arte
Chiusini con appendice basculante
5,000 90,000 450,000
Sommano kg 450,000 €4,33 €1948,50
13 NP23 |Fornitura e posa in opera di recinz...sioni
75x50 mm e altezza paria m. 1.10.
recinzione area discarica 220,000 220,000
Sommano m 220,000 €23,24 €5 112,80
14 NP14 |Fornitura e posa in opera di
cancel...avoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
cancello di ingresso alla discaria 1,000 1,000
Sommano| corpo 1,000 € 697,52 € 697,52
15 NP15 Realizzazione di cunetta di forma t...voro
compiuto a perfetta regola d'arte..
cunetta esterna per raccolta acque 55,000 55,000
meteoriche
cunetta interna all'area della discarica 220,000 220,000
per raccolta e convogliamento acque di
pioggia superficiali
Sommano| corpo 275,000 € 53,56 € 14 729,00
16 [E.03.10.10.|Calcestruzzo non strutturale a
a prestazione garantita, in ... e. Sono
escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
magrone muretto e sotto il drenaggio 220,000 1,300 0,100 28,600
Per trave cancello di ingresso 4,000 0,700 0,100 0,280
Sommano mc 28,880 €105,12 €3 035,87
17 | E.03.10.20.|Calcestruzzo durabile a prestazione
a garantita, con classe ... Classe di
resistenza C25/30 Classe di esposizione
XC1-XC2
muretto fondazione 220,000 0,400 0,600 52,800
muretto elevazione 220,000 0,600 0,200 26,400
sotto il tubo di drenaggio 220,000 0,700 0,150 23,100
Per trave cancello di ingresso 4,000 0,700 1,000 2,800
Sommano| mc 105,100 € 124,06 €13 038,71
18 | E.03.30.10.
Ariportare € 82 149,67
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 82 149,67
a Casseforme di qualunque tipo rette o
centinate per getti ... me a contatto con
il calcestruzzo. Strutture di fondazione
2,000 220,000 1,200 528,000
Per trave cancello di ingresso 2,000 4,000 1,000 8,000
Sommano| mq 536,000 €23,43 €12 558,48
19 | E.03.40.10.|Acciaio per cemento armato B450C,
a conforme alle norme tec .. 'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre
28 10,000 220,000 0,395 869,000
g12 4,000 220,000 2,200 0,888 1719,168
g12 4,000 220,000 3,000 0,888 2344,320
g12 2,000 25,000 0,888 44,400
sotto il tubo di drenaggio
28 5,000 220,000 0,395 434,500
28 2,000 0,930 0,395 0,735
per trave cancello
88,630 88,630
Sommano kg 5500,753 €1,38 €7 591,04
20 NP10 |Fornitura e posa in opera di pietra... a
secco" senza rabboccatura dei giunti.
pe rivestimento muretto in c.a. lato 220,000 0,300 66,000
esterno
per rivestimento muro lato interno 220,000 0,300 66,000
coprimuro 220,000 0,600 132,000
Sommano mq 264,000 €107,37 € 28 345,68
21 |U.04.20.10.|Pozzetto di raccordo pedonale, non
d diaframmato, realizzat ... esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
intorno la discarica 20,000 20,000
Sommano cad 20,000 €51,11 €1 022,20
22 |U.02.40.22.| Tubazione in PVC rigido, con contenuto
c minimo di PVC pari ... on materiale
idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq DE
160 mm
per collegamento con il collettore 20,000 1,200 24,000
principale
Sommano m 24,000 € 11,06 € 265,44
23 | U.04.20.40.|Coperchio per pozzetti di tipo leggero
b realizzato con ele ... opera compresi
ogni onere e magistero Dimensioni
40x40 cm
20,000 20,000
Sommano cad 20,000 €10,79 € 215,80
Smaltimento acque di pioggia e
recinzione area
Sommano € 132 148,31
Copertura discarica
24 |E.01.10.10.|Scavo a sezione aperta per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
per bonifica area segnalata dal geologo 15,000 10,000 2,000 300,000
Sommano| mc 300,000 € 3,90 €1 170,00
25 NP26 |Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.
Ariportare € 133 318,31
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 133 318,31
300,000 300,000
Sommano| mc 300,000 €35,61 € 10 683,00
26 NP13 |Conferimento a discarica controllat...od.
CER 170504.
Compreso spese generali
dalle analisi condotte, risulta il terreno 300,000 300,000
non inquinato pertanto si considera il
codice CER 17.05.04
Sommano t 300,000 € 20,00 €6 000,00
27 NP24  |Movimentazione, scavo di
sbancament...avoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
per regolarizzazione strato finale 2250,000 1,000 2250,000
Sommano mc 2250,000 €38,27 €18 607,50
28 |E.01.10.10.|Scavo a  sezione aperta per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
per rimozione terreno superficiale 980,000 1,000 980,000
nell'area compresa tra I'attuale discarica
e la recinzione perimetrale
Sommano mc 980,000 €3,90 € 3 822,00
29 NP26 |Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.
scavo:si considera di utilizzare il 30% in | 980,000 0,700 686,000
cantiere
movimento 2250,000 2250,000
Sommano mc 2936,000 € 35,61 €104 550,96
30 NP19 |Conferimento a discarica controllat...cod.
CER 170504
Compreso spese generali
si considera un peso di 1.6 t per ogni 1,600 980,000 0,700 1097,600
metro cubo Cod. CER 170504
Sommano t 1097,600 € 20,00 €21 952,00
31 NP20 |Conferimento a discarica controllata RIf.
cod. CER 20.03.01
Si stimano 0,7 t per ogni metro cubo 0,700 2250,000 1575,000
CER 20.03.01
Sommano t 1575,000 € 147,00 €231 525,00
32 | E.01.40.10.|Rinterro o riempimento di cavi eseguito
b con mezzo meccani ... rfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dalla
cave
per riconfigurazione terreno 980,000 0,300 294,000
Sommano mc 294,000 €22,24 €6 538,56
33 |U.07.10.72.|Scerbatura manuale di siepi e cespugli,
a eliminazione di o ... vo di ogni attrezzo
Scerbatura manuale di siepi e cespugli
3500,000 3500,000
Sommano| mq 3500,000 €1,14 €3 990,00
34 NPO04 Caratterizzazione per la definizion... ad
impianto di smaltimento e/o recupero
20,000 20,000
Sommano cad 20,000 €393,23 €7 864,60
35 NPO5 Prelievo manuale e/o con mezzi
mecc...oni di polveri ed odori durante le
fasi.
6000,000 6000,000

Arriportare € 548 851,93

Pg.4



Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 548 851,93
Sommano kg 6000,000 €0,63 €3 780,00
36 NP06 |Prelievo manuale e/o con mezzi
mecc...oni di polveri ed odori durante le
fasi.
1400,000 1400,000
Sommano kg 1400,000 €1,21 €1 694,00
37 |U.05.20.80.|Strato di fondazione in misto granulare
a stabilizzato con ... zione in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale
Per strato di regolarizzazione 1,150 2900,000 0,300 1000,500
Sommano mc 1000,500 €21,20 €21210,60
38 NPO8 |Fornitura e posa in opera di La bio...
superiori al 8 % (norma ASTM D 4599).
1,150 2900,000 3335,000
Sommano| mq 3335,000 €444 € 14 807,40
39 NPO7 |Fornitura e posa in opera di geocom...
D.L. preventivamente alla fornitura.
3655,000 3655,000
Sommano mq 3655,000 €9,28 €33 918,40
40 NP0O9 |Fornitura e posa in opera di Il geo...
modalita previste dalla normativa CE.
1,150 2900,000 3335,000
Sommano mq 3335,000 € 13,59 €45 322,65
41 |E.01.10.10.|Scavo a  sezione aperta  per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
prelievo terreno coltivo 3210,000 1,000 3210,000
Sommano mc 3210,000 €3,90 €12 519,00
42 [E.01.50.20.|Movimentazione nell'area di cantiere,
a con uso di mezzi me .. materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
3210,000 3210,000
Sommano mc 3210,000 €6,57 €21 089,70
43 NP41 Stesa e modellazione di terra di coltivo,
per piccole quantita, esclusa la fornitura
Con impiego di mezzo meccanico
3210,000 1,000 3210,000
Sommano| mc 3210,000 €11,99 €38 487,90
44 NPO2 |Indagini geognostiche e prove varie di
laboratorio autorizzato dal Ministero.
1,000 1,000
Sommano corpo 1,000 €6210,15 €6210,15
45 NP16 |Fornitura, trasporto e messa a
dimo...terreno, l'impianto, ed wuna
bagnatura.
50,000 50,000
Sommano| cad 50,000 €50,93 €2 546,50
46 NP17 Fornitura, trasporto e messa a dimo...|
terreno, l'impianto, ed una bagnatura.
50,000 50,000
Sommano cad 50,000 €49,67 €2 483,50
Copertura discarica

Ariportare € 752 921,73
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 752 921,73
Sommano € 620 773,42
Monitoraggi
47 NPO1 MONITORAGGI: prelievi ed analisi di...
durante e dopo le operazione dell'opera
20,000 20,000
Sommano cad 20,000 €457,93 €9 158,60
Monitoraggi
Sommano € 9 158,60
Sicurezza
48 NP12 |Recinzione provvisionale  modulare
a...nolo con moduli di altezza pari a m
2,00
480,000 480,000
Sommano m?2 480,000 €3,17 €1521,60
49 NP29 Monoblocco prefabbricato per
mense,...ni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
1,000 1,000
Sommano cad/30g| 1,000 €410,62 €410,62)
50 NP30 |Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole ... esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
4,000 4,000
Sommano cad/30g| 4,000 €251,31 €1 005,24
51 NP27  |Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttu ... 0. Montaggio e
nolo per il 1°mese dimensioni 120 x 120
cm
1,000 1,000
Sommano| cad/30g 1,000 € 65,47 €65,47
52 NP28 |Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttu ... neri di
manutenzione e tenuta in esercizio da
cm 120 x 120
11,000 11,000
Sommano| cad/30g 11,000 €20,14 € 221,54
53 |C.09.10.80.|Estintore a polvere, fornito e posto in
a opera, con valvol .. ssione tramite
valvola di non ritorno Da 1 kg, classe
21BC
5,000 5,000
Sommano cad 5,000 €29,72 € 148,60
54 NP31 Dispositivi per la protezione dei piedi,
dotati di marchi ... ondo le norme vigenti
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
5,000 5,000
Sommano cad 5,000 € 28,53 € 142,65
55 NP32 |Dispositivi per la protezione del capo,
dotati di marchio ... e delle visiere In
PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc
20,000 20,000
Sommano| cad 20,000 € 3,56 €71,20
56 NP33 |Dispositivi per la protezione del volto,
dotati di marchi ... e norme EN 166
Visiera per elmetto con attacchi
Ariportare € 765 667,25
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 765 667,25
universali
20,000 20,000
Sommano cad 20,000 € 14,17 € 283,40
57 NP34 |Semimaschera antigas completa, a
norma UNI EN 140, dotata ... bardatura
a tiranti Attacco filtri a baionetta peso
110g
5,000 5,000
Sommano cad 5,000 €20,53 €102,65
58 NP35 |Cartelli di divieto, conformi alle norme
vigenti, in lami te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilita 4
m
5,000 5,000
Sommano| cad 5,000 €4,74 € 23,70
59 NP36 |Cartelli di pericolo, conformi alle norme
vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare
con lato da 140 mm visibilita 4 m
5,000 5,000
Sommano| cad 5,000 € 3,86 €19,30
60 NP37 |Cartelli di obbligo, conformi alle norme
vigenti, in lami te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilita 4
m
5,000 5,000
Sommano cad 5,000 €4,74 € 23,70
61 NP38 |Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi alle norme ... te grandangolare
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilita 4
m
7,000 7,000
Sommano cad 7,000 €4,43 €31,01
62 NP40 |Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei canti .. on lampada
alogena posizionamento e nolo per |l
primo mese
30,000 30,000
Sommano| cad 30,000 €14,32 € 429,60
63 NP36 |Cartelli di pericolo, conformi alle norme
vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare
con lato da 140 mm visibilita 4 m
4,000 4,000
Sommano| cad 4,000 € 3,86 €15,44
64 NP37 Cartelli di obbligo, conformi alle norme
vigenti, in lami te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilita 4
m
4,000 4,000
Sommano cad 4,000 €4,74 € 18,96
65 NP38 |Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi alle norme ... te grandangolare
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilita 4
m
4,000 4,000
Sommano cad 4,000 €4,43 €17,72
66 NP40 |Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei canti .. on lampada
alogena posizionamento e nolo per |l

Arriportare € 766 632,73]
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 766 632,73
primo mese
10,000 10,000
Sommano cad 10,000 € 14,32 € 143,20
67 |S.02.10.10.| Tettoie per la protezione
c dall'investimento di oggetti ca ... ra.
Montaggio e nolo per il 1° mese Con
struttura in legno
2,000 2,000
Sommano mq 2,000 €161,29 € 322,58
68 |S.02.10.20. | Tettoie per la protezione
c dall'investimento di oggetti ca
manutenzione e tenuta in esercizio Con
struttura in legno
16,000 16,000
Sommano| mq 16,000 € 8,34 € 133,44
Sicurezza
Sommano € 5 151,62
DIAFRAMMA IMPERMEABILE
69 |E.01.10.10.|Scavo a  sezione aperta per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
per realizzazione pista temporanea 150,000 3,000 0,500 225,000
per denaggio 150,000 1,250 2,500 468,750
Sommano mc 693,750 €3,90 €2705,63
70 |E.01.10.10.|Scavo a  sezione aperta per
a sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
per canale di scarico 40,000 0,600 1,200 28,800
Sommano| mc 28,800 € 3,90 €112,32
71 NPO3  |Fornitura e posa in opera di tubo f...E
per drenaggio con fessurazioni a 360°.
per drenaggio
150,000 150,000
Sommano ml 150,000 €12,80 €1 920,00
72 |U.02.40.45.| Tubazione corrugata a doppia parete in
c PP per condotte di ... Rigidita anulare
SN 8 (> =8 kN/mq) Diametro interno 300
mm
40,000 40,000
A detrarre tubo -40,000 0,023 3,140 -2,889
Sommano| m 37,111 € 28,10 €1042,82
73 |U.04.10.10.|Rinfianco con sabbia o sabbiella,
a nell'adeguata granulome .. reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina
40,000 0,500 0,500 10,000
Sommano| mc 10,000 €35,78 € 357,80
74 NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a
ridosso di pare...variabile in rapporto
all'altezzaPietrame calcareo
per denaggio 150,000 1,250 2,000 375,000
Sommano m3 375,000 €26,55 €9 956,25
75 |U.05.20.35.|Strato  anticontaminante e  come
a funzione di filtrante fra ... icale non
Ariportare € 783 326,77
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 783 326,77
inferiore  a 100 I/m?sec  Strato
anticontaminante
150,000 7,500 1125,000
Sommano| mq 1125,000 €273 €3071,25
76 NP21 Scavo a vuoto per l'esecuzione del
...voro finito a perfetta regola d'arte.
468,000 17,000 7956,000
Sommano m 7956,000 €41,29 € 328 503,24
77 | E.01.40.10.|Rinterro o riempimento di cavi eseguito
a con mezzo meccani ... fetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
si considera il 40% di riutilizzo
terreno proveniente dall'apertura della 90,000 90,000
pista
terreno proveniente dalla trivellazione 187,200 17,000 0,040 3,140 399,709
Sommano| mc 489,709 €3,14 €1537,69
78 NP26 |Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.
terreno proveniente dall'apertura della 225,000 225,000
pista
terreno proveniente dalla trivellazione 468,000 17,000 0,040 3,140 999,274
terreno proveniente dallo scavo per il 28,800 28,800
canale
a detrarre rinterro -489,709 -489,709
Sommano| mc 763,365 €35,61 €27 183,43
79 NP22 Realizzazione di diaframma
impermea...s <=5E-10
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11
468,000 17,000 0,040 3,140 999,274
Sommano| mc 999,274 €91,10 €91 033,86
80 NP13 |Conferimento a discarica controllat...od.
CER 170504.
Compreso spese generali
1,600 763,365 1221,384
Sommano t 1221,384 € 20,00 €24 427,68
DIAFRAMMA IMPERMEABILE
Sommano € 491 851,97
Totale €1 259 083,92

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 1 259 083,92
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale

Smaltimento acque di pioggia e recinzione area €132 148,31
Copertura discarica €620 773,42
Monitoraggi €9 158,60
Sicurezza €5151,62
DIAFRAMMA IMPERMEABILE €491 851,97
Totale lavori € 1259 083,92
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Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Inc.Sic.(%)
NPO1 MONITORAGGI: prelievi ed analisi di... durante e cad 457,93 20,000 9 158,60 € 274,76
dopo le operazione dell'opera 3,000%
NPO02 Indagini geognostiche e prove varie di laboratorio| corpo 6 210,15 1,000 6 210,15 €62,10
autorizzato dal Ministero. 1,000%
NPO3 Fornitura e posa in opera di tubo f...E per drenaggio ml 12,80 370,000 4 736,00 €47,36
con fessurazioni a 360°. 1,000%
NP04 Caratterizzazione per la definizion... ad impianto di cad 393,23 20,000 7 864,60 € 235,94
smaltimento e/o recupero 3,000%
NPO05 Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri kg 0,63 6000,000 3 780,00 €113,40
ed odori durante le fasi. 3,000%
NP06 Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri kg 1,21 1400,000 1 694,00 € 50,82
ed odori durante le fasi. 3,000%
NPO7 Fornitura e posa in opera di geocom... D.L. mq 9,28 3655,000 33918,40 € 33,92
preventivamente alla fornitura. 0,100%
NPO08 Fornitura e posa in opera di La bio... superiori al 8 % mq 4,44 3335,000 14 807,40 € 14,81
(norma ASTM D 4599). 0,100%
NP09 Fornitura e posa in opera di Il geo... modalita previste mq 13,59 3335,000 45 322,65 € 45,32
dalla normativa CE. 0,100%
NP10 Fornitura e posa in opera di pietra... a secco" senza mq 107,37 264,000 28 345,68 € 28,35
rabboccatura dei giunti. 0,100%
NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di m3 26,55 467,400 12 409,47 € 12,41
pare...variabile in rapporto all'altezzaPietrame 0,100%
calcareo
NP12 Recinzione provvisionale modulare a...nolo con m2 3,17 480,000 1 521,60 €1,52
moduli di altezza pari a m 2,00 0,100%
NP14 Fornitura e posa in opera di cancel...avoro compiuto| corpo 697,52 1,000 697,52 €0,70
a perfetta regola d'arte. 0,100%
NP15 Realizzazione di cunetta di forma t...voro compiuto a| corpo 53,56 275,000 14 729,00 € 14,73
perfetta regola d'arte.. 0,100%
NP16 Fornitura, trasporto e messa a dimo...terreno, cad 50,93 50,000 2 546,50 €255
I'impianto, ed una bagnatura. 0,100%
NP17 Fornitura, trasporto e messa a dimo... terreno, cad 49,67 50,000 2 483,50 €248
I'impianto, ed una bagnatura. 0,100%
NP21 Scavo a vuoto per l'esecuzione del ...voro finito a m 41,29 7956,000 328 503,24 € 328,50
perfetta regola d'arte. 0,100%
NP22 Realizzazione di diaframma impermea...s <=5E-10 mc 91,10 999,274 91 033,86 € 91,03
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11 0,100%
NP23 Fornitura e posa in opera di recinz...sioni 75x50 mm e m 23,24 220,000 5112,80 €511
altezza pari a m. 1.10. 0,100%
NP24 Movimentazione, scavo di sbancament...avoro mc 8,27 2250,000 18 607,50 € 18,61
compiuto a perfetta regola d'arte. 0,100%
NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o prima della mc 35,61 4344,065 154 692,15 € 201,10
demolizione dei materiali. 0,130%
NP41 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole mc 11,99 3210,000 38 487,90 € 38,49
quantita, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo 0,100%

meccanico

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

€ 1259 083,92
0,129%
€1 624,01




Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)
NPO1 MONITORAGGI: prelievi ed analisi di... durante e dopo le operazione dell'opera 1,84 9158,600 0,013
NPO02 Indagini geognostiche e prove varie di laboratorio autorizzato dal Ministero. 6,39 6210,150 0,032
NPO3 Fornitura e posa in opera di tubo f...E per drenaggio con fessurazioni a 360°. 29,74 4736,000 0,112
NP04 Caratterizzazione per la definizion... ad impianto di smaltimento e/o recupero 3,59 7864,600 0,022
NP05 Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri ed odori durante le fasi. 52,63 3780,000 0,158
NP06 Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri ed odori durante le fasi. 39,25 1694,000 0,053
NPO7 Fornitura e posa in opera di geocom... D.L. preventivamente alla fornitura. 12,82 33918,400 0,345
NPO08 Fornitura e posa in opera di La bio... superiori al 8 % (norma ASTM D 4599). 33,61 14807,400 0,395
NP09 Fornitura e posa in opera di Il geo... modalita previste dalla normativa CE. 26,37 45322,650 0,949
NP10 Fornitura e posa in opera di pietra... a secco" senza rabboccatura dei giunti. 47,45 28345,680 1,068
NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...variabile in rapporto 47,40 12409,470 0,467
all'altezzaPietrame calcareo
NP12 Recinzione provvisionale modulare a...nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 20,80 1521,600 0,025
NP14 Fornitura e posa in opera di cancel...avoro compiuto a perfetta regola d'arte. 45,08 697,520 0,025
NP15 Realizzazione di cunetta di forma t...voro compiuto a perfetta regola d'arte.. 70,45 14729,000 0,824
NP16 Fornitura, trasporto e messa a dimo...terreno, I'impianto, ed una bagnatura. 38,46 2546,500 0,078
NP17 Fornitura, trasporto e messa a dimo...| terreno, I'impianto, ed una bagnatura. 39,44 2483,500 0,078
NP21 Scavo a vuoto per I'esecuzione del ...voro finito a perfetta regola d'arte. 29,10 328503,240 7,592
NP22 Realizzazione di diaframma impermea...s <=5E-10 717 91033,861 0,518
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11
NP23 Fornitura e posa in opera di recinz...sioni 75x50 mm e altezza pari a m. 1.10. 54,10 5112,800 0,220
NP24 Movimentazione, scavo di sbancament...avoro compiuto a perfetta regola d'arte. 37,90 18607,500 0,560
NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o prima della demolizione dei materiali. 27,53 154692,155 3,382
NP27 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... 0. Montaggio e nolo per il 47,99 65,470 0,002
1°mese dimensioni 120 x 120 cm
NP28 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... neri di manutenzione e 1,63 221,540 0,000
tenuta in esercizio da cm 120 x 120
NP29 Monoblocco prefabbricato per mense,...ni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 23,86 410,620 0,008
NP30 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni 3,90 1005,240 0,003
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
NP36 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare con 56,39 34,740 0,002
lato da 140 mm visibilita 4 m
NP37 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... te grandangolare Sfondo 45,87 42,660 0,002
bianco 125 x 125 mm visibilita 4 m
NP38 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme ... te grandangolare Sfondo 49,14 48,730 0,002
bianco 120 x 120 mm visibilita 4 m
NP41 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantita, esclusa la fornitura Con 54,49 38487,900 1,666

impiego di mezzo meccanico

Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

€1 259 083,92
€234 219,63
18,602%




