


Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Smaltimento acque di pioggia  e
recinzione area

1 E.01.10.10.
a

Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

220,000 1,300 1,000 286,000Per muretto e drenaggio discarica

220,000 0,700 1,000 154,000Per tubo esterno muretto e cunetta
eterna

40,000 0,700 1,000 28,000Per scarico al recapito finale

4,000 0,700 1,000 2,800Per trave cancello di ingresso

Sommano mc 470,800 € 3,90 € 1 836,12

2 E.01.40.10.
a

Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccani ... fetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
 

per riutilizzo in cantiere

220,000 0,700 0,300 46,200intorno alla discarica esterno muretto

40,000 0,700 0,300 8,400Per scarico al recapito finale

220,000 1,300 0,250 71,500Per muretto e drenaggio discarica

Sommano mc 126,100 € 3,14 € 395,95

3 NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.

 

470,800 470,800scavo

a detrarre rinterro

-126,100 -126,100 

Sommano mc 344,700 € 35,61 € 12 274,77

4 NP19 Conferimento a discarica controllat...cod.
CER 170504
Compreso spese generali

 

1,600 344,700 551,520 

Sommano t 551,520 € 20,00 € 11 030,40

5 U.02.40.45.
c

Tubazione corrugata a doppia parete in
PP per condotte di ... Rigidità anulare
SN 8 (> =8 kN/mq) Diametro interno 300
mm
 

40,000 40,000per scarico a recapito finale

220,000 220,000Intorno alla discarica esterno muretto

Sommano m 260,000 € 28,10 € 7 306,00

6 U.04.10.10.
a

Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nell'adeguata granulome ... reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina
 

40,000 0,700 0,400 11,200per scarico a recapito finale

220,000 0,700 0,400 61,600intorno alla discarica esterno muretto

-220,000 0,023 3,140 -15,888A detrarre tubo

Sommano mc 56,912 € 35,78 € 2 036,31

7 U.05.20.80.
a

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale
 

40,000 0,700 0,300 8,400per scarico a recapito finale

220,000 0,700 0,300 46,200intorno alla discarica esterno muretto

Sommano mc 54,600 € 21,20 € 1 157,52

8 NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a
ridosso di pare...variabile in rapporto

Pg.1

A riportare    € 36 037,07



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 36 037,07

all'altezzaPietrame calcareo

 

220,000 0,700 0,600 92,400Cunettone

Sommano m³ 92,400 € 26,55 € 2 453,22

9 NP03 Fornitura e posa in opera di tubo f...E
per drenaggio con fessurazioni a 360°.
 

220,000 220,000Sotto cunetta

Sommano ml 220,000 € 12,80 € 2 816,00

10 U.05.20.35.
a

Strato anticontaminante e come
funzione di filtrante fra  ... icale non
inferiore a 100 l/m²/sec Strato
anticontaminante
 

220,000 2,800 616,000per drenaggio intorno alla discarica

Sommano mq 616,000 € 2,73 € 1 681,68

11 U.04.20.10.
g

Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzat ... esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni
80x80x80 cm
 

5,000 5,000per scarico al recapito finale

Sommano cad 5,000 € 119,86 € 599,30

12 U.04.20.78.
a

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da
azienda certific ... a perfetta regola d'arte
Chiusini con appendice basculante
 

5,000 90,000 450,000 

Sommano kg 450,000 € 4,33 € 1 948,50

13 NP23 Fornitura e posa in opera di recinz...sioni
75x50 mm e altezza pari a m. 1.10.

 

220,000 220,000recinzione area discarica

Sommano m 220,000 € 23,24 € 5 112,80

14 NP14 Fornitura e posa in opera di
cancel...avoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
 

1,000 1,000cancello di ingresso alla discaria

Sommano corpo 1,000 € 697,52 € 697,52

15 NP15 Realizzazione di cunetta di forma t...voro
compiuto a perfetta regola d'arte..

 

55,000 55,000cunetta esterna per raccolta acque
meteoriche

220,000 220,000cunetta interna all'area della discarica
per raccolta e convogliamento acque di
pioggia superficiali

Sommano corpo 275,000 € 53,56 € 14 729,00

16 E.03.10.10.
a

Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in  ... e. Sono
escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
 

220,000 1,300 0,100 28,600magrone muretto e sotto il drenaggio

4,000 0,700 0,100 0,280Per trave cancello di ingresso

Sommano mc 28,880 € 105,12 € 3 035,87

17 E.03.10.20.
a

Calcestruzzo durabile a prestazione
garantita, con classe ...  Classe di
resistenza C25/30 Classe di esposizione
XC1-XC2
 

220,000 0,400 0,600 52,800muretto fondazione

220,000 0,600 0,200 26,400muretto elevazione

220,000 0,700 0,150 23,100sotto il tubo di drenaggio

4,000 0,700 1,000 2,800Per trave cancello di ingresso

Sommano mc 105,100 € 124,06 € 13 038,71

18 E.03.30.10.

Pg.2

A riportare    € 82 149,67



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 82 149,67

a Casseforme di qualunque tipo rette o
centinate per getti  ... me a contatto con
il calcestruzzo. Strutture di fondazione
 

2,000 220,000 1,200 528,000 

2,000 4,000 1,000 8,000Per trave cancello di ingresso

Sommano mq 536,000 € 23,43 € 12 558,48

19 E.03.40.10.
a

Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tec ... 'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre
 

10,000 220,000 0,395 869,000ø8

4,000 220,000 2,200 0,888 1719,168ø12

4,000 220,000 3,000 0,888 2344,320ø12

2,000 25,000 0,888 44,400ø12

sotto il tubo di drenaggio

5,000 220,000 0,395 434,500ø8

2,000 0,930 0,395 0,735ø8

per trave cancello

88,630 88,630 

Sommano kg 5500,753 € 1,38 € 7 591,04

20 NP10 Fornitura e posa in opera di pietra... a
secco" senza rabboccatura dei giunti.

 

220,000 0,300 66,000pe rivestimento muretto in c.a. lato
esterno

220,000 0,300 66,000per rivestimento muro lato interno

220,000 0,600 132,000coprimuro

Sommano mq 264,000 € 107,37 € 28 345,68

21 U.04.20.10.
d

Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzat ... esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
 

20,000 20,000intorno la discarica

Sommano cad 20,000 € 51,11 € 1 022,20

22 U.02.40.22.
c

Tubazione in PVC rigido, con contenuto
minimo di PVC pari ... on materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE
160 mm
 

20,000 1,200 24,000per collegamento con il collettore
principale

Sommano m 24,000 € 11,06 € 265,44

23 U.04.20.40.
b

Coperchio per pozzetti di tipo leggero
realizzato con ele ...  opera compresi
ogni onere e magistero Dimensioni
40x40 cm
 

20,000 20,000 

Sommano cad 20,000 € 10,79 € 215,80

Smaltimento acque di pioggia  e
recinzione area

Sommano € 132 148,31

Copertura discarica
24 E.01.10.10.

a
Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

15,000 10,000 2,000 300,000per bonifica area segnalata dal geologo

Sommano mc 300,000 € 3,90 € 1 170,00

25 NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.

 

Pg.3

A riportare    € 133 318,31



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 133 318,31

300,000 300,000 

Sommano mc 300,000 € 35,61 € 10 683,00

26 NP13 Conferimento a discarica controllat...od.
CER 170504.
Compreso spese generali
 

300,000 300,000dalle analisi condotte, risulta il terreno
non inquinato pertanto si considera il
codice CER 17.05.04

Sommano t 300,000 € 20,00 € 6 000,00

27 NP24 Movimentazione, scavo di
sbancament...avoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
 

2250,000 1,000 2250,000per regolarizzazione strato finale

Sommano mc 2250,000 € 8,27 € 18 607,50

28 E.01.10.10.
a

Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

980,000 1,000 980,000per rimozione terreno superficiale
nell'area compresa tra l'attuale discarica
e la recinzione perimetrale

Sommano mc 980,000 € 3,90 € 3 822,00

29 NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.

 

980,000 0,700 686,000scavo:si considera di utilizzare il 30% in
cantiere

2250,000 2250,000movimento

Sommano mc 2936,000 € 35,61 € 104 550,96

30 NP19 Conferimento a discarica controllat...cod.
CER 170504
Compreso spese generali

 

1,600 980,000 0,700 1097,600si considera un peso di 1.6 t per ogni
metro cubo Cod. CER 170504

Sommano t 1097,600 € 20,00 € 21 952,00

31 NP20 Conferimento a discarica controllata RIf.
cod. CER 20.03.01

 

0,700 2250,000 1575,000Si stimano 0,7 t per ogni metro cubo
CER 20.03.01

Sommano t 1575,000 € 147,00 € 231 525,00

32 E.01.40.10.
b

Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccani ... rfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dalla
cave
 

980,000 0,300 294,000per riconfigurazione terreno

Sommano mc 294,000 € 22,24 € 6 538,56

33 U.07.10.72.
a

Scerbatura manuale di siepi e cespugli,
eliminazione di o ... vo di ogni attrezzo
Scerbatura manuale di siepi e cespugli
 

3500,000 3500,000 

Sommano mq 3500,000 € 1,14 € 3 990,00

34 NP04 Caratterizzazione per la definizion... ad
impianto di smaltimento e/o recupero

 

20,000 20,000 

Sommano cad 20,000 € 393,23 € 7 864,60

35 NP05 Prelievo manuale e/o con mezzi
mecc...oni di polveri ed odori durante le
fasi.
 

6000,000 6000,000 

Pg.4
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 548 851,93

Sommano kg 6000,000 € 0,63 € 3 780,00

36 NP06 Prelievo manuale e/o con mezzi
mecc...oni di polveri ed odori durante le
fasi.
 

1400,000 1400,000 

Sommano kg 1400,000 € 1,21 € 1 694,00

37 U.05.20.80.
a

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale
 

1,150 2900,000 0,300 1000,500Per strato di regolarizzazione

Sommano mc 1000,500 € 21,20 € 21 210,60

38 NP08 Fornitura e posa in opera di La bio...
superiori al 8 % (norma ASTM D 4599).

 

1,150 2900,000 3335,000 

Sommano mq 3335,000 € 4,44 € 14 807,40

39 NP07 Fornitura e posa in opera di geocom...
D.L. preventivamente alla fornitura. 

 

3655,000 3655,000 

Sommano mq 3655,000 € 9,28 € 33 918,40

40 NP09 Fornitura e posa in opera di Il geo...
modalità previste dalla normativa CE.

 

1,150 2900,000 3335,000 

Sommano mq 3335,000 € 13,59 € 45 322,65

41 E.01.10.10.
a

Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

3210,000 1,000 3210,000prelievo terreno coltivo

Sommano mc 3210,000 € 3,90 € 12 519,00

42 E.01.50.20.
a

Movimentazione nell'area di cantiere,
con uso di mezzi me ... materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni

 

3210,000 3210,000 

Sommano mc 3210,000 € 6,57 € 21 089,70

43 NP41 Stesa e modellazione di terra di coltivo,
per piccole quantità, esclusa la fornitura
Con impiego di mezzo meccanico
 

3210,000 1,000 3210,000 

Sommano mc 3210,000 € 11,99 € 38 487,90

44 NP02 Indagini geognostiche e prove varie di
laboratorio autorizzato dal Ministero.

 

1,000 1,000 

Sommano corpo 1,000 € 6 210,15 € 6 210,15

45 NP16 Fornitura, trasporto e messa a
dimo...terreno, l'impianto, ed una
bagnatura.
 

50,000 50,000 

Sommano cad 50,000 € 50,93 € 2 546,50

46 NP17 Fornitura, trasporto e messa a dimo...l
terreno, l'impianto, ed una bagnatura.

 

50,000 50,000 

Sommano cad 50,000 € 49,67 € 2 483,50

Copertura discarica

Pg.5

A riportare    € 752 921,73



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 752 921,73

Sommano € 620 773,42

Monitoraggi
47 NP01 MONITORAGGI: prelievi ed analisi di...

durante e dopo le operazione dell'opera

 

20,000 20,000 

Sommano cad 20,000 € 457,93 € 9 158,60

Monitoraggi

Sommano € 9 158,60

Sicurezza
48 NP12 Recinzione provvisionale modulare

a...nolo con moduli di altezza pari a m
2,00
 

480,000 480,000 

Sommano m² 480,000 € 3,17 € 1 521,60

49 NP29 Monoblocco prefabbricato per
mense,...ni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
 

1,000 1,000 

Sommano cad/30g 1,000 € 410,62 € 410,62

50 NP30 Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole ... esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
 

4,000 4,000 

Sommano cad/30g 4,000 € 251,31 € 1 005,24

51 NP27 Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttu ... o. Montaggio e
nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120
cm
 

1,000 1,000 

Sommano cad/30g 1,000 € 65,47 € 65,47

52 NP28 Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttu ... neri di
manutenzione e tenuta in esercizio da
cm 120 x 120
 

11,000 11,000 

Sommano cad/30g 11,000 € 20,14 € 221,54

53 C.09.10.80.
a

Estintore a polvere, fornito e posto in
opera, con valvol ... ssione tramite
valvola di non ritorno Da 1 kg, classe
21BC
 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 29,72 € 148,60

54 NP31 Dispositivi per la protezione dei piedi,
dotati di marchi ... ondo le norme vigenti
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P

 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 28,53 € 142,65

55 NP32 Dispositivi per la protezione del capo,
dotati di marchio ...  e delle visiere In
PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc
 

20,000 20,000 

Sommano cad 20,000 € 3,56 € 71,20

56 NP33 Dispositivi per la protezione del volto,
dotati di marchi ... e norme EN 166
Visiera per elmetto con attacchi

Pg.6

A riportare    € 765 667,25
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Dimensioni Prezzo

Riporto   € 765 667,25

universali

 

20,000 20,000 

Sommano cad 20,000 € 14,17 € 283,40

57 NP34 Semimaschera antigas completa, a
norma UNI EN 140, dotata ...  bardatura
a tiranti Attacco filtri a baionetta peso
110 g
 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 20,53 € 102,65

58 NP35 Cartelli di divieto, conformi alle norme
vigenti, in lami ... te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4
m
 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 4,74 € 23,70

59 NP36 Cartelli di pericolo, conformi alle norme
vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare
con lato da 140 mm visibilità 4 m

 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 3,86 € 19,30

60 NP37 Cartelli di obbligo, conformi alle norme
vigenti, in lami ... te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4
m
 

5,000 5,000 

Sommano cad 5,000 € 4,74 € 23,70

61 NP38 Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi alle norme ... te grandangolare
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4
m
 

7,000 7,000 

Sommano cad 7,000 € 4,43 € 31,01

62 NP40 Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei canti ... on lampada
alogena posizionamento e nolo per il
primo mese
 

30,000 30,000 

Sommano cad 30,000 € 14,32 € 429,60

63 NP36 Cartelli di pericolo, conformi alle norme
vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare
con lato da 140 mm visibilità 4 m

 

4,000 4,000 

Sommano cad 4,000 € 3,86 € 15,44

64 NP37 Cartelli di obbligo, conformi alle norme
vigenti, in lami ... te grandangolare
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4
m
 

4,000 4,000 

Sommano cad 4,000 € 4,74 € 18,96

65 NP38 Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi alle norme ... te grandangolare
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4
m
 

4,000 4,000 

Sommano cad 4,000 € 4,43 € 17,72

66 NP40 Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei canti ... on lampada
alogena posizionamento e nolo per il

Pg.7
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Riporto   € 766 632,73

primo mese

 

10,000 10,000 

Sommano cad 10,000 € 14,32 € 143,20

67 S.02.10.10.
c

Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti ca ... ra.
Montaggio e nolo per il 1° mese Con
struttura in legno
 

2,000 2,000 

Sommano mq 2,000 € 161,29 € 322,58

68 S.02.10.20.
c

Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti ca ... 
manutenzione e tenuta in esercizio Con
struttura in legno
 

16,000 16,000 

Sommano mq 16,000 € 8,34 € 133,44

Sicurezza

Sommano € 5 151,62

DIAFRAMMA IMPERMEABILE
69 E.01.10.10.

a
Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

150,000 3,000 0,500 225,000per realizzazione pista temporanea

 

150,000 1,250 2,500 468,750per denaggio

Sommano mc 693,750 € 3,90 € 2 705,63

70 E.01.10.10.
a

Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito con mezz ... gola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
 

40,000 0,600 1,200 28,800per canale di scarico

Sommano mc 28,800 € 3,90 € 112,32

71 NP03 Fornitura e posa in opera di tubo f...E
per drenaggio con fessurazioni a 360°.

 

per drenaggio

150,000 150,000 

Sommano ml 150,000 € 12,80 € 1 920,00

72 U.02.40.45.
c

Tubazione corrugata a doppia parete in
PP per condotte di ... Rigidità anulare
SN 8 (> =8 kN/mq) Diametro interno 300
mm
 

40,000 40,000 

-40,000 0,023 3,140 -2,889A detrarre tubo

Sommano m 37,111 € 28,10 € 1 042,82

73 U.04.10.10.
a

Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nell'adeguata granulome ... reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina
 

40,000 0,500 0,500 10,000 

Sommano mc 10,000 € 35,78 € 357,80

74 NP11 Esecuzione di drenaggi verticali a
ridosso di pare...variabile in rapporto
all'altezzaPietrame calcareo

 

150,000 1,250 2,000 375,000per denaggio

Sommano m³ 375,000 € 26,55 € 9 956,25

75 U.05.20.35.
a

Strato anticontaminante e come
funzione di filtrante fra  ... icale non

Pg.8

A riportare    € 783 326,77



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale
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Riporto   € 783 326,77

inferiore a 100 l/m²/sec Strato
anticontaminante

 

150,000 7,500 1125,000 

Sommano mq 1125,000 € 2,73 € 3 071,25

76 NP21 Scavo a vuoto per l'esecuzione del
...voro finito a perfetta regola d'arte. 

 

468,000 17,000 7956,000 

Sommano m 7956,000 € 41,29 € 328 503,24

77 E.01.40.10.
a

Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccani ... fetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
 

si considera il 40% di riutilizzo

90,000 90,000terreno proveniente dall'apertura della
pista

187,200 17,000 0,040 3,140 399,709terreno proveniente dalla trivellazione

Sommano mc 489,709 € 3,14 € 1 537,69

78 NP26 Trasporto a discarica autorizzata d...o
prima della demolizione dei materiali.

 

225,000 225,000terreno proveniente dall'apertura della
pista

468,000 17,000 0,040 3,140 999,274terreno proveniente dalla trivellazione

28,800 28,800terreno proveniente dallo scavo per il
canale

-489,709 -489,709a detrarre rinterro

Sommano mc 763,365 € 35,61 € 27 183,43

79 NP22 Realizzazione di diaframma
impermea...s <=5E-10
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11

 

468,000 17,000 0,040 3,140 999,274 

Sommano mc 999,274 € 91,10 € 91 033,86

80 NP13 Conferimento a discarica controllat...od.
CER 170504.
Compreso spese generali

 

1,600 763,365 1221,384 

Sommano t 1221,384 € 20,00 € 24 427,68

DIAFRAMMA IMPERMEABILE

Sommano € 491 851,97
Totale € 1 259 083,92

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 1 259 083,92

Pg.9



Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale

 

 

€ 132 148,31     Smaltimento acque di pioggia  e recinzione area

€ 620 773,42     Copertura discarica

€ 9 158,60     Monitoraggi

€ 5 151,62     Sicurezza

€ 491 851,97     DIAFRAMMA IMPERMEABILE

Totale lavori € 1 259 083,92
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Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

NP01 cad 457,93 20,000 9 158,60

3,000%

€ 274,76MONITORAGGI: prelievi ed analisi di... durante e
dopo le operazione dell'opera

NP02 corpo 6 210,15 1,000 6 210,15

1,000%

€ 62,10Indagini geognostiche e prove varie di laboratorio
autorizzato dal Ministero.

NP03 ml 12,80 370,000 4 736,00

1,000%

€ 47,36Fornitura e posa in opera di tubo f...E per drenaggio
con fessurazioni a 360°.

NP04 cad 393,23 20,000 7 864,60

3,000%

€ 235,94Caratterizzazione per la definizion... ad impianto di
smaltimento e/o recupero

NP05 kg 0,63 6000,000 3 780,00

3,000%

€ 113,40Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri
ed odori durante le fasi.

NP06 kg 1,21 1400,000 1 694,00

3,000%

€ 50,82Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri
ed odori durante le fasi.

NP07 mq 9,28 3655,000 33 918,40

0,100%

€ 33,92Fornitura e posa in opera di geocom... D.L.
preventivamente alla fornitura. 

NP08 mq 4,44 3335,000 14 807,40

0,100%

€ 14,81Fornitura e posa in opera di La bio... superiori al 8 %
(norma ASTM D 4599).

NP09 mq 13,59 3335,000 45 322,65

0,100%

€ 45,32Fornitura e posa in opera di Il geo... modalità previste
dalla normativa CE.

NP10 mq 107,37 264,000 28 345,68

0,100%

€ 28,35Fornitura e posa in opera di pietra... a secco" senza
rabboccatura dei giunti.

NP11 m³ 26,55 467,400 12 409,47

0,100%

€ 12,41Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di
pare...variabile in rapporto all'altezzaPietrame
calcareo

NP12 m² 3,17 480,000 1 521,60

0,100%

€ 1,52Recinzione provvisionale modulare a...nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

NP14 corpo 697,52 1,000 697,52

0,100%

€ 0,70Fornitura e posa in opera di cancel...avoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

NP15 corpo 53,56 275,000 14 729,00

0,100%

€ 14,73Realizzazione di cunetta di forma t...voro compiuto a
perfetta regola d'arte..

NP16 cad 50,93 50,000 2 546,50

0,100%

€ 2,55Fornitura, trasporto e messa a dimo...terreno,
l'impianto, ed una bagnatura.

NP17 cad 49,67 50,000 2 483,50

0,100%

€ 2,48Fornitura, trasporto e messa a dimo...l terreno,
l'impianto, ed una bagnatura.

NP21 m 41,29 7956,000 328 503,24

0,100%

€ 328,50Scavo a vuoto per l'esecuzione del ...voro finito a
perfetta regola d'arte. 

NP22 mc 91,10 999,274 91 033,86

0,100%

€ 91,03Realizzazione di diaframma impermea...s <=5E-10
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11

NP23 m 23,24 220,000 5 112,80

0,100%

€ 5,11Fornitura e posa in opera di recinz...sioni 75x50 mm e
altezza pari a m. 1.10.

NP24 mc 8,27 2250,000 18 607,50

0,100%

€ 18,61Movimentazione, scavo di sbancament...avoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

NP26 mc 35,61 4344,065 154 692,15

0,130%

€ 201,10Trasporto a discarica autorizzata d...o prima della
demolizione dei materiali.

NP41 mc 11,99 3210,000 38 487,90

0,100%

€ 38,49Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole
quantità, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo
meccanico

 

 

€ 1 259 083,92Totale Lavori

0,129%Incidenza media sicurezza

€ 1 624,01Costi Sicurezza



Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

NP01 1,84 9158,600 0,013MONITORAGGI: prelievi ed analisi di... durante e dopo le operazione dell'opera

NP02 6,39 6210,150 0,032Indagini geognostiche e prove varie di laboratorio autorizzato dal Ministero.

NP03 29,74 4736,000 0,112Fornitura e posa in opera di tubo f...E per drenaggio con fessurazioni a 360°.

NP04 3,59 7864,600 0,022Caratterizzazione per la definizion... ad impianto di smaltimento e/o recupero

NP05 52,63 3780,000 0,158Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri ed odori durante le fasi.

NP06 39,25 1694,000 0,053Prelievo manuale e/o con mezzi mecc...oni di polveri ed odori durante le fasi.

NP07 12,82 33918,400 0,345Fornitura e posa in opera di geocom... D.L. preventivamente alla fornitura. 

NP08 33,61 14807,400 0,395Fornitura e posa in opera di La bio... superiori al 8 % (norma ASTM D 4599).

NP09 26,37 45322,650 0,949Fornitura e posa in opera di Il geo... modalità previste dalla normativa CE.

NP10 47,45 28345,680 1,068Fornitura e posa in opera di pietra... a secco" senza rabboccatura dei giunti.

NP11 47,40 12409,470 0,467Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...variabile in rapporto
all'altezzaPietrame calcareo

NP12 20,80 1521,600 0,025Recinzione provvisionale modulare a...nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

NP14 45,08 697,520 0,025Fornitura e posa in opera di cancel...avoro compiuto a perfetta regola d'arte.

NP15 70,45 14729,000 0,824Realizzazione di cunetta di forma t...voro compiuto a perfetta regola d'arte..

NP16 38,46 2546,500 0,078Fornitura, trasporto e messa a dimo...terreno, l'impianto, ed una bagnatura.

NP17 39,44 2483,500 0,078Fornitura, trasporto e messa a dimo...l terreno, l'impianto, ed una bagnatura.

NP21 29,10 328503,240 7,592Scavo a vuoto per l'esecuzione del ...voro finito a perfetta regola d'arte. 

NP22 7,17 91033,861 0,518Realizzazione di diaframma impermea...s <=5E-10
dopo 90 giorni m/s <= 5E-11

NP23 54,10 5112,800 0,220Fornitura e posa in opera di recinz...sioni 75x50 mm e altezza pari a m. 1.10.

NP24 37,90 18607,500 0,560Movimentazione, scavo di sbancament...avoro compiuto a perfetta regola d'arte.

NP26 27,53 154692,155 3,382Trasporto a discarica autorizzata d...o prima della demolizione dei materiali.

NP27 47,99 65,470 0,002Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... o. Montaggio e nolo per il
1° mese dimensioni 120 x 120 cm

NP28 1,63 221,540 0,000Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... neri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120

NP29 23,86 410,620 0,008Monoblocco prefabbricato per mense,...ni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

NP30 3,90 1005,240 0,003Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

NP36 56,39 34,740 0,002Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ... fondo giallo triangolare con
lato da 140 mm visibilità 4 m

NP37 45,87 42,660 0,002Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... te grandangolare Sfondo
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

NP38 49,14 48,730 0,002Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme ... te grandangolare Sfondo
bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

NP41 54,49 38487,900 1,666Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Con
impiego di mezzo meccanico

 

 

€ 1 259 083,92Totale Lavori

€ 234 219,63Costo Manodopera

18,602%Incidenza Manodopera


