


A. SERVIZI   PROGETTO
A misura A) Esecuzione dei sondaggi per suoli e 

acque di falda, compreso dei prelievi e delle 

misurazioni in campo, analisi dei campioni 

prelevati ed analizzati da laboratori certificati 

e tutte le opere necessarie per effettuare le 

indagini preliminari secondo le linee guida 

della Regione Campania D.D. n. 796 del 

09/06/2014 – BURC n. 40 del 16/06/2014   

-€                            35.414,27€                            

A corpo -€                            
in economia

-€                        35.414,27€                            

-€                           -€                               400,00€                                 

-€                            35.014,27€                            

TOTALE LAVORI   35.414,27€         

A.SOMME A DISPOSIZIONE

7.791,14€               

-€                        

-€                        

-€                        

531,21€                  

-€                        

Parziale I 8.322,35€                       

a) Art. 133 -D.Lgs 50/2016 (2%) 495,80€                   

b) Attività Consulenza e Supporto -€                        

Parziale II 495,80€                           

 

c) Progettazione & Accessorie -€                        

d) Coord. Sicurezza  Progett.+Esec -€                        

b.7 - Spese Tecniche

f) Direzione Lavori , consulenza 

geologica, collaudo  & Accessorie 4.545,00€               b.8 - Spese Tecniche c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazionef) Assistenza giornaliera e contabilità

g) Assistenza Giornaliera e Contab. 0

Totale Spese Tecniche 4.545,00€               

h) Contributo previdenziale  4 % 181,80€                  

i) IVA sulle spese tecniche ( 22%) 1.039,90€               

 

Parziale III 5.766,70€                       

-€                        

 -€                               

 

Parziale IV -€                               

accertamenti di laboratorio, e 

verifiche tecniche previste dal -€                        

b.13 - Spese per: collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico -€                           

eventuali collaudi specialistici

Parziale V -€                               

 

-€                               

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.584,85€                     14.584,85€         

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B) 49.999,12€            

 

b.1 - IVA sui lavori (aliquota del 22%)

b.2 - Lavori economia,esclusi appalto

b.4 - Costi per conferimento in discarica + IVA

b.5 - Imprevisti  (Lavori Contratto x1,5%) compreso IVA

b.3 - Spese per: Rilievi, Accertamenti & Indagini

 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE BASE  D'APPALTO

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

b.10 - Spese per Commisioni Giudicatrici

b.11 - Spese di pubblicità

b.12 - Spese per Opere Artistiche

Quadro Economico Progetto Esecutivo 

b.6 - Acquisizione e Ocupazione Aree ed Immobili

Comune di Telese Terme

Interventi di Indagini Preliminari della discarica comunale situata in località Sotto la Ripa 

ai sensi del DGR n. 417 del 27/07/2016
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