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Comune di Telese Terme
Interventi di Indagini Preliminari della discarica comunale situata in localita Sotto la Ripa
ai sensi del DGR n. 417 del 27/07/2016
QNUADRO ECcONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A. SERVIZI PROGETTO
A misura A) Esecuzione dei sondaggi per suoli e
acque di falda, compreso dei prelievi e delle
misurazioni in campo, analisi dei campioni
prelevati ed analizzati da laboratori certificati
e tutte le opere necessarie per effettuare le - € 3541421
indagini preliminari secondo le linee guida
della Regione Campania D.D. n. 796 del
09/06/2014 - BURC n. 40 del 16/06/2014
A corpo € -
in economia
TOTALE BASE D'APPALTO € - € 35.414,27
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSD) € - - € 400’00
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € - € 35.014,27
TOTALE LAVORI € 35.414,27
A.SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 - IVA sui lavori (aliquota del 22%) € 7.791,14
b.2 - Lavori economia,esclusi appalto € -
b.3 - Spese per: Rilievi, Accertamenti & Indagini € -
b.4 - Costi per conferimento in discarica + IVA € -
b.5 - Imprevisti (Lavori Contratto x1,5%) compreso IVA € 531,21
b.6 - Acquisizione e Ocupazione Aree ed Immobili € -
Parziale | 8.322,35
a) Art. 133 -D.Lgs 50/2016 (2%) € 495,80
b) Attivita Consulenza e Supporto € -
Parziale Il 495,80
¢) Progettazione & Accessorie € -
d) Coord. Sicurezza Progett.+Esec € -
f) Direzione Lavori , consulenza
b.7 - Spese Tecniche geologica, collaudo & Accessorie € 4.545.00
g) Assistenza Giornaliera e Contab. 0
Totale Spese Tecniche € 4.545,00
h) Contributo previdenziale 4 % € 181,80
i) IVA sulle spese tecniche ( 22%) € 1.039,90
Parziale Ill 5.766,70
b.10 - Spese per Commisioni Giudicatrici € -
b.11 - Spese di pubblicita -
b.12 - Spese per Opere Artistiche
Parziale IV -
accertamenti di laboratorio, e
verifiche tecniche previste dal € -
b.13 - Spese per: collaudo tecnico amministrativo
collaudo statico € -
eventuali collaudi specialistici
Parziale V -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.584,85 | € 14.584,85
ITOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B) € 49.999,12






