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- PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA -
D.Lgs. 152/06, art. 242 comma 7 - D.Lgs. n. 36/2003

COMUNE DI VITULANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO:

PROGETTO OPERATIVO PER LA SISTEMAZIONE FINALE, RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA
IN SICUREZZA DEFINITIVA E PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE ALLA LOC.TA'
MONTE CAPPELLA - CHIARIA - CODICE SITO 2077C001

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO
D. Lgs. 50/2016 art. 23 comma & - D.P.R. 207/2010 art. 33

NOME ELABORATO: N. Elaborato
Quadro economico riepilogativo N
Scala
PROGETTAZIONE: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Aspetti progettuali: Aspetti geologici:
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) [LAVORI IN APPALTO IMPORTO
1 |Lavori a base d'asta € 1112 821,74
2 [Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso d’asta) € 11 644,14
3 |Oneri della sicurezza indiretti/speciali (non soggetti a ribasso d’asta) € 5 817,60
TOTALE 1+2+3 € 1130 283,48
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 L.avorl |_n ecopomla, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i € 2420101
rimborsi previa fattura
2 [Rilievi, accertamenti ed indagini € -
3 [Allacci a pubblici servizi € 3 000,00
4 [Imprevisti € 3 000,00
5 [Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
6 [Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice € -
Spese di cui agli articoli 90,comma 5, e 92, comma 7-bis del codice, spese
tecniche relative alla progettazione , alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
7 |servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di € 128 134,02
esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilitd , I'importo relativo
all'incentivodi cui all'art 92, comma 5, del codice, nella misura corrisponde
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
8 Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di € )
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
9 [Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2 500,00
10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, opere artistiche 2 000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato
11 : ) . X . L € -
speciale di appalto, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
12 [IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € -
IVA sui lavori 10,00% | € 113 328,35
IVA su sepse tecniche 22,00% | € 33513,71
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 309 677,08
TOTALE INVESTIMENTO € 1439960,56




